

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年05月10日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立別所小学校屋内運動場改築等（建築）工事			工 事 概 要	屋内運動場の改築 鉄骨造 2階建 延べ面積1454㎡ 北校舎の改修 内部：1350㎡ 外壁：804㎡ 防水：186㎡ 昇降機の新設工事 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所	姫路市別所町別所673番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 赤鹿建設	工 期	終期 2026年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井一丁目1番23号				
契約年月日	2024年06月28日	契 約 金 額	839,960,000 円		

工 事 名	姫路市立大塩こども園大規模改修（建築）工事			工 事 概 要	園舎の大規模改修 改修面積990㎡ 昇降口の増築 鉄骨造 平屋建 延べ面積45㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所	姫路市大塩町2077番地5				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 正光	工 期	終期 2025年03月05日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町前之庄1390番地				
契約年月日	2024年06月28日	契 約 金 額	231,990,000 円		

工 事 名	姫路市立琴陵中学校屋内運動場長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修 改修面積983㎡ 水泳プールの改修 防水：566㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所	姫路市山畑新田525番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 宮本組	工 期	終期 2025年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町一丁目17番地				
契約年月日	2024年06月28日	契 約 金 額	268,950,000 円		

工 事 名	姫路市立安室小学校屋内運動場長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修 改修面積1067㎡ 旧遊戯室の解体 解体面積198㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所	姫路市田寺六丁目11番12号				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 坪田工務店	工 期	終期 2025年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北今宿一丁目5番3号				
契約年月日	2024年06月28日	契 約 金 額	239,140,000 円		