

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月05日

工 事 名				工 事 概 要	街渠工	L = 1 1 m
工 事 場 所					側溝工	L = 2 7 m
工 事 種 別			工 期		擁壁工	L = 1 7 m
契約相手方氏名					フェンス工	L = 3 0 m
契約相手方住所			終期		舗装工	A = 1 4 4 m ²
契 約 年 月 日			契 約 金 額			

工 事 名				飾磨 1 9 4 号線舗装改良工事		工 事 概 要	施工延長 L = 1 4 1 m 舗装工 A = 7 9 6 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所				姫路市東延末四丁目地内外			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名		臨海建設工業 株式会社			終期 2024年10月31日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市延末 8 6 番地の 5			
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	7,982,112 円			

工 事 名				城東 8 4 号線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 L = 7 6 m 排水構造物工 L = 6 8 m 舗装工 A = 2 1 8 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所				姫路市下寺町地内			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名		有限会社 平山興業			終期 2024年10月04日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市城東町 1 2 2 番地 2 2			
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	6,745,383 円			

工 事 名				水上 5 号線舗装改良工事		工 事 概 要	施工延長 L = 2 3 6 m 舗装工 A = 1 0 0 0 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所				姫路市白国二丁目地内外			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名		東英建設 株式会社			終期 2024年09月30日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市保城 2 2 3 - 4			
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	6,251,161 円			

工 事 名			広畑 9 9 号線外 1 路線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 8 0 m 排水構造物工 L = 7 3 m 舗装工 A = 3 7 m ²
工 事 場 所			姫路市広畑区長町二丁目地内				
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名		株式会社 アズール建設			終期 2024年11月15日		
契約相手方住所			兵庫県姫路市広畑区長町二丁目 1 1 4 番地 1				
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	5,933,987 円			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月05日

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 4 3 m 排水構造物工 L = 4 2 m 舗装工 A = 4 2 m ²
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名			終期 2024年09月30日		
契約相手方住所					
契約年月日		契 約 金 額			
工 事 名				工 事 概 要	(区) 6－1号線 排水構造物工 L = 6 3 m 舗装工 A = 1 4 5 m 2
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名			終期 2024年09月30日		
契約相手方住所					
契約年月日		契 約 金 額			
工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 1 1 1 m 舗装工 A = 7 0 8 m ²
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名			終期 2024年09月27日		
契約相手方住所					
契約年月日		契 約 金 額			
工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 2 6 8 m 舗装工 A = 1 1 5 0 m 2
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名			終期 2024年09月27日		
契約相手方住所					
契約年月日		契 約 金 額			
工 事 名				工 事 概 要	便益施設の改修 内部：1 3 3 m ² 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月13日		
契約相手方氏名			終期 2024年08月30日		
契約相手方住所					
契約年月日		契 約 金 額			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月05日

工 事 名				教室の背面整理棚改修 2 室	
工 事 場 所				上記に係る建築工事・電気設備工事 一式	
工 事 種 別		建築工事	工 期	始期	2024年06月13日
契約相手方氏名		小林建築 株式会社	工 期	終期	2024年10月01日
契約相手方住所				兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町 1 丁目 3 9 番地	
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	4,818,000 円	

工 事 名				菅生潤コミュニティ・プラントの No. 2・No. 3・No. 5 マンホールポンプ場 ポンプ設備改築に係る機械設備工事 一式	
工 事 場 所				マンホールポンプ場水中ポンプ 6 台	
工 事 種 別		機械器具設置工事	工 期	始期	2024年06月13日
契約相手方氏名		小西技研工業 株式会社	工 期	終期	2024年10月18日
契約相手方住所				兵庫県姫路市豊富町神谷 1 2 9 番地 3	
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	8,800,000 円	

工 事 名				下記の工事に伴う設計委託	
工 事 場 所				姫路市本庁舎地下 1 階東部分改修工事	
工 事 種 別				姫路市本庁舎公用車駐車場電気自動車用電源設備設置工事	
契約相手方氏名		株式会社 建築設計フジモト	工 期	始期	2024年06月13日
契約相手方住所		兵庫県姫路市飾東町庄 1 9－7			
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	7,205,000 円	

工 事 名				下記の工事に伴う設計委託	
工 事 場 所				姫路市立菅生公民館大規模改修工事	
工 事 種 別		建築コンサルタント	工 期	始期	2024年06月13日
契約相手方氏名		株式会社 東影建築設計事務所	工 期	終期	2025年01月29日
契約相手方住所				兵庫県姫路市辻井二丁目 3 番 5 0 号	
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	7,898,000 円	

工 事 名				橋梁補修設計 1 式（L＝16.99m、W＝1.90m）	
工 事 場 所					
工 事 種 別		土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期	始期 2024年06月13日
契約相手方氏名		東洋技研コンサルタント 株式会社	神戸営業所	工 期	終期 2024年12月13日
契約相手方住所				兵庫県神戸市北区鹿の子台南町 4 丁目 3 1 番 4 号	
契 約 年 月 日		2024年06月12日	契 約 金 額	7,617,500 円	