

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和6年(2024年)6月5日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	姫路市立手柄幼稚園園庭整備工事	土木工事		8,130,000	7,260,000	1.00077	7,265,590
2	飾磨194号線舗装改良工事	ほ装工事		8,135,000	7,254,000	1.00033	7,256,393
3	城東84号線道路補修工事	土木工事		6,854,000	6,128,000	1.00065	6,131,983
4	水上5号線舗装改良工事	ほ装工事		6,384,000	5,681,000	1.00029	5,682,647
5	広畑99号線外1路線道路補修工事	土木工事		6,038,000	5,392,000	1.00038	5,394,048
6	八木3号線道路補修工事	土木工事		5,006,000	4,474,000	1.00017	4,474,760
7	JR網干駅前地区(区)6-1号線築造外工事	土木工事		5,141,000	4,594,000	1.00015	4,594,689
8	(北部)置塩39号線舗装改良工事	ほ装工事		7,790,000	6,935,000	1.00015	6,936,040
9	(北部)安富22号線舗装改良工事	ほ装工事		6,440,000	5,730,000	1.00071	5,734,068
10	姫路公園家老屋敷跡便益施設改修工事	建築工事		5,759,000	5,161,000	1.00096	5,165,954
11	姫路市立高岡西小学校教室改修工事	建築工事		4,832,000	4,343,000	1.00028	4,344,216
12	姫路市立水上小学校教室改修工事	建築工事		入札不調			
13	菅生潤コミュニティ・プラント マンホールポンプ場改築工事	機械器具設置工事		8,765,000	7,868,000	1.00041	7,871,225
14	姫路市本庁舎地下1階東部分改修及び公用車駐車場電気自動車用電源設備設置工事設計委託	建築コンサルタント		6,556,000	5,026,000	1.00036	5,027,809
15	姫路市立菅生公民館大規模改修工事設計委託	建築コンサルタント		8,078,000	6,220,000	1.00036	6,222,239
16	広小前歩道橋補修詳細設計委託	土木コンサルタント		8,124,000	6,463,000	1.00055	6,466,554

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)