

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年05月31日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--|---------|---------------|--|--|---------|------|-----|----------------|---------|-----------|-----|----------------|---------|------------------|--|--|-------|-------------|---------|--------------|------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工 事 名</td> <td colspan="3">姫路市立香寺中学校校舎外壁改修等工事</td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td colspan="3">姫路市香寺町岩部293番地</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>建築工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年06月14日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 海老名組</td> <td>工 期</td> <td>終期 2025年01月29日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市飾磨区妻鹿264-2</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年06月13日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>97,130,000 円</td> </tr> </table> | 工 事 名 | 姫路市立香寺中学校校舎外壁改修等工事 | | | 工 事 場 所 | 姫路市香寺町岩部293番地 | | | 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | 契約相手方氏名 | 株式会社 海老名組 | 工 期 | 終期 2025年01月29日 | 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿264-2 | | | 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 97,130,000 円 | 工 事 概 要 | 南校舎の改修 外壁：3030㎡ 防水：2757㎡ 上記に係る建築工事 一式 |
| 工 事 名 | 姫路市立香寺中学校校舎外壁改修等工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町岩部293番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 海老名組 | 工 期 | 終期 2025年01月29日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿264-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 97,130,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|---------|---------------|--|--|---------|------|-----|----------------|---------|---------|-----|----------------|---------|-------------------|--|--|-------|-------------|---------|--------------|------------------|------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工 事 名</td> <td colspan="3">姫路市立姫路高等学校音楽ホール昇降機更新及び荷受作業室等改修工事</td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td colspan="3">姫路市辻井九丁目1番10号</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>建築工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年06月14日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 伸央</td> <td>工 期</td> <td>終期 2026年01月09日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年06月13日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>55,000,000 円</td> </tr> </table> | 工 事 名 | 姫路市立姫路高等学校音楽ホール昇降機更新及び荷受作業室等改修工事 | | | 工 事 場 所 | 姫路市辻井九丁目1番10号 | | | 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | 契約相手方氏名 | 株式会社 伸央 | 工 期 | 終期 2026年01月09日 | 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号 | | | 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 55,000,000 円 | 工 事 概 要 | 荷物用昇降機1基の更新工事 荷受作業室等の改修工事 |
| 工 事 名 | 姫路市立姫路高等学校音楽ホール昇降機更新及び荷受作業室等改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市辻井九丁目1番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 伸央 | 工 期 | 終期 2026年01月09日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 55,000,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--|---------|----------------|--|--|---------|------|-----|----------------|---------|-----------|-----|----------------|---------|-------------------|--|--|-------|-------------|---------|--------------|------------------|---|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工 事 名</td> <td colspan="3">姫路市網干消防団旭陽分団詰所改築工事</td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td colspan="3">姫路市網干区坂上430番地2</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>建築工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年06月14日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>工成建設 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2024年11月29日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市網干区大江島674番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年06月13日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>46,750,000 円</td> </tr> </table> | 工 事 名 | 姫路市網干消防団旭陽分団詰所改築工事 | | | 工 事 場 所 | 姫路市網干区坂上430番地2 | | | 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | 契約相手方氏名 | 工成建設 株式会社 | 工 期 | 終期 2024年11月29日 | 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区大江島674番地 | | | 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 46,750,000 円 | 工 事 概 要 | 分団詰所の改築 薄板軽量形鋼造 2階建 延べ面積 約70㎡ 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式 |
| 工 事 名 | 姫路市網干消防団旭陽分団詰所改築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区坂上430番地2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方氏名 | 工成建設 株式会社 | 工 期 | 終期 2024年11月29日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区大江島674番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 46,750,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|---------|-------------|--|--|---------|------|-----|----------------|---------|-----------|-----|----------------|---------|----------------------|--|--|-------|-------------|---------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工 事 名</td> <td colspan="3">姫路市立糸引小学校校舎外壁改修等工事</td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td colspan="3">姫路市東山114番地1</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>建築工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年06月14日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>小林建築 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2024年09月27日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町1丁目39番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年06月13日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>25,168,000 円</td> </tr> </table> | 工 事 名 | 姫路市立糸引小学校校舎外壁改修等工事 | | | 工 事 場 所 | 姫路市東山114番地1 | | | 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | 契約相手方氏名 | 小林建築 株式会社 | 工 期 | 終期 2024年09月27日 | 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町1丁目39番地 | | | 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 25,168,000 円 | 工 事 概 要 | 校舎の改修 外壁：960㎡ 内部：132㎡ 上記に係る建築工事 一式 |
| 工 事 名 | 姫路市立糸引小学校校舎外壁改修等工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市東山114番地1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方氏名 | 小林建築 株式会社 | 工 期 | 終期 2024年09月27日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町1丁目39番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 25,168,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|--|---------|--------------|--|--|---------|-----|-----|----------------|---------|-------------|-----|----------------|---------|----------------|--|--|-------|-------------|---------|--------------|------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工 事 名</td> <td colspan="3">姫路市男女共同参画推進センター外空調自動制御設備改修工事</td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td colspan="3">姫路市本町68番地290</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>管工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年06月14日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>山本鑿泉水道 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2025年01月17日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市龍野町6丁目36</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年06月13日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>65,340,000 円</td> </tr> </table> | 工 事 名 | 姫路市男女共同参画推進センター外空調自動制御設備改修工事 | | | 工 事 場 所 | 姫路市本町68番地290 | | | 工 事 種 別 | 管工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | 契約相手方氏名 | 山本鑿泉水道 株式会社 | 工 期 | 終期 2025年01月17日 | 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市龍野町6丁目36 | | | 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 65,340,000 円 | 工 事 概 要 | 空調自動制御設備の改修 イーグレひめじ3F (男女共同参画推進センター) ファンコイルユニット系統 4F (国際交流センター・人権啓発センター) ファンコイルユニット系統 多目的ホール空調機系統 |
| 工 事 名 | 姫路市男女共同参画推進センター外空調自動制御設備改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市本町68番地290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | 工 期 | 始期 2024年06月14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方氏名 | 山本鑿泉水道 株式会社 | 工 期 | 終期 2025年01月17日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市龍野町6丁目36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | 契 約 金 額 | 65,340,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年05月31日 |
|-------|-------------|

| | | | | |
|---------|----------------------|------------------|--------------|--|
| 工 事 名 | 姫路市立城東公民館空調機更新工事 | 工 事 概 要 | 空調機 8 組の更新工事 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市城東町竹之門 1 5 番地 | | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | | |
| 契約相手方氏名 | 前川設備工業 株式会社 | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市書写 1 2 8 0 - 1 | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | | | |

| | | | | |
|---------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 工 事 名 | 仁豊野駅駅前広場実施設計等委託 | 工 事 概 要 | 駅前広場実施設計 A = 1, 7 0 0 m ² | |
| 工 事 場 所 | 姫路市仁豊野地内 | | | |
| 工 事 種 別 | 土木コンサルタント 道路 | | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 エース 姫路営業所 | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市野里 5 1 3 - 1 2 - 2 0 3 | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| 工 事 名 | 姫路市立中央体育館大規模改修等工事設計委託 | 工 事 概 要 | 下記の工事に伴う設計委託 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市西延末 9 0 番地 | | 姫路市立中央体育館大規模改修等工事 | |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント | | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 加藤建築事務所 | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市南今宿 3 番 1 9 号 | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| 工 事 名 | 旧姫路市立苜野幼稚園外解体及び夢前学校給食センター空調機設置工事設計委託 | 工 事 概 要 | 下記の工事に伴う設計委託 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町苜野 3 2 6 番 3 外 | | 旧姫路市立苜野幼稚園解体工事 姫路市立豊岡総合センター分室解体工事 姫路市立夢前学校給食センター空調機設置工事 | |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント | | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 加藤建築事務所 | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市南今宿 3 番 1 9 号 | | | |
| 契約年月日 | 2024年06月13日 | | | |