

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月18日

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 7 1 m 舗装工 A = 3 2 4 m ² 区画線工 1 式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名			終期 2024年10月11日			
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

城東2 6 号線舗装改良工事	
姫路市本町地内外	
ほ装工事	
東洋開発 株式会社	
兵庫県姫路市市川橋通二丁目 1 8 番地	
2024年06月25日	7, 327, 530 円

工 事 名				水上54号線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 L = 7 0 m 排水構造物工 L = 7 1 m 舗装工 A = 2 3 3 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所				姫路市野里東町地内外			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		有限会社 竹内土木		工 期	終期 2024年10月21日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市広峰1丁目11-23			
契 約 年 月 日		2024年06月25日	契 約 金 額	6,546,278 円			

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 1 8 3 m 舗装工 A = 1 3 2 6 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日 終期 2024年10月31日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				八木10号線舗装改良工事		工 事 概 要	施工延長 L=208m 舗装工 A=718㎡ 区画線工 1式
工 事 場 所				姫路市木場地内			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		協同建設 株式会社			終期 2024年09月30日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市白浜町乙780番地の10			
契 約 年 月 日		2024年06月25日		契 約 金 額			

工 事 名	(北部) 菅野 5 9 号線舗装改良工事				工 事 概 要	施工延長 L = 5 7 m 舗装工 A = 3 8 3 m ² 重力式擁壁工 L = 2 0 m	
工 事 場 所	姫路市夢前町菅生澗地内						
工 事 種 別	ほ装工事		工 期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名	株式会社 ヤマグチ建工		工 期	終期 2024年10月25日			
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町宮置 8 5 8 番地 1 4						
契 約 年 月 日	2024年06月25日	契 約 金 額	7,582,896 円				

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月18日

工 事 名				工事概要	GXφ100 施工延長 96m 仕切弁 2箇所	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名			終期 2024年10月11日			
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年06月25日				5,935,864 円		
工 事 名				工事概要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市姫路西消防団太市分団詰所改築工事	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名			終期 2025年01月31日			
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年06月25日				5,280,000 円		
工 事 名				工事概要	・設計業務 橋脚撤去設計：一式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名			終期 2025年01月17日			
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年06月25日				7,814,400 円		
工 事 名				工事概要	委託延長 L=110m 路線測量 L=0.11km 打合せ N=1業務 道路詳細設計 1式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期 2024年06月26日			
契約相手方氏名			終期 2024年11月29日			
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年06月25日				4,950,000 円		