

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年06月12日
-------	-------------

工 事 名				都市計画道路内環状東線（北工区）道路改良工事		工 事 概 要	施工延長 L = 3 2 7 m 電線共同溝工 一式
工 事 場 所				姫路市古二階町地内外			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		福松建設 株式会社		工 期	終期 2025年03月14日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市香寺町犬飼 5 3 1 番地 4			
契 約 年 月 日		2024年06月25日	契 約 金 額	121, 490, 206 円			

工 事 名				荒川 1 8 号線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 L = 9 0 m 排水構造物工 L = 1 5 7 m 舗装工 A = 2 8 8 m ²		
工 事 場 所								姫路市岡田地内	
工 事 種 別				土木工事				工 期	始期 2024年06月26日
契約相手方氏名				株式会社 筒井組				工 期	終期 2025年01月31日
契約相手方住所								兵庫県姫路市井ノ口字石堤 3 3 2 番地の 5	
契 約 年 月 日		2024年06月25日		契 約 金 額				15, 564, 766 円	

工 事 名				飾磨区今在家五丁目地内外舗装本復旧工事		工 事 概 要	施工延長 4 8 0 m 舗装工 A = 3 0 2 3 m ² 区画線工 一式
工 事 場 所				姫路市飾磨区今在家五丁目地内外			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		片岡建材建設 株式会社		工 期	終期 2024年10月31日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市飾磨区思案橋 9 0 番地の 3			
契 約 年 月 日		2024年06月25日	契 約 金 額	41, 811, 044 円			

工 事 名				花田 8 9 号線外 2 路線舗装改良工事		工 事 概 要	施工延長 L = 2 6 9 m 舗装工 A = 1 6 9 0 m ²
工 事 場 所				姫路市花田町勅旨地内			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		大雅建設 株式会社			終期 2024年10月11日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市別所町北宿 1 3 0 7			
契 約 年 月 日		2024年06月25日		契 約 金 額	9,480,937 円		

工 事 名				旧上鈴共同浴場解体工事		工 事 概 要	共同浴場の解体 解体面積 2 4 6 m ² 上記に係る解体工事 一式
工 事 場 所				姫路市四郷町上鈴 2 2 4 番地 3			
工 事 種 別		解体工事		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名		協同建設 株式会社			終期 2024年11月27日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市白浜町乙 7 8 0 番地の 1 0			
契 約 年 月 日		2024年06月25日		契 約 金 額	23, 430, 000 円		

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月12日

工 事 名				工 事 概 要	屋内運動場の改修 便所：50㎡ 床塗装：792㎡ 防水：1405㎡ 外壁：1127㎡ 北校舎の改修 外壁：1054㎡ 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名			終期 2024年12月13日		
契約相手方住所					
契約年月日		2024年06月25日 契 約 金 額 100,430,000 円			
工 事 名				工 事 概 要	南校舎の改修 外壁：2606㎡ 防水：1059㎡ 北校舎の改修 防水：1158㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名			終期 2025年01月31日		
契約相手方住所					
契約年月日		2024年06月25日 契 約 金 額 66,869,000 円			
工 事 名				工 事 概 要	EFφ50 施工延長 49m 仕切弁 16箇所 EFφ75 施工延長 9m 消火栓 5箇所 EFφ100 施工延長 963m GXφ100 施工延長 14m EFφ150 施工延長 13m GXφ150 施工延長 14m
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名			終期 2025年03月14日		
契約相手方住所					
契約年月日		2024年06月25日 契 約 金 額 116,823,356 円			
工 事 名				工 事 概 要	EFφ50 施工延長 55m EFφ100 施工延長 704m 仕切弁 24箇所 消火栓 3箇所
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名			終期 2025年03月14日		
契約相手方住所					
契約年月日		2024年06月25日 契 約 金 額 91,516,680 円			
工 事 名				工 事 概 要	EFφ150 施工延長 320m GXφ250 施工延長 14m GXφ300 施工延長 72m 仕切弁 5箇所 消火栓 2箇所
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名			終期 2025年01月31日		
契約相手方住所					
契約年月日		2024年06月25日 契 約 金 額 67,940,400 円			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月12日

工 事 名				工 事 概 要	家島第一・第四・第五・No. 1・No. 2・No. 9・No. 10・No. 13・No. 14・No. 15・No. 17・No. 18マンホールポンプ場 ポンプ・配管設備改築に係る機械設備工事 一式 マンホールポンプ場水中ポンプ 21台	
工 事 場 所						
工 事 種 別		機 械 器 具 設 置 工 事	工 期			始 期 2024年06月26日
契 約 相 手 方 氏 名		明 建 産 業 株 式 有 限 公 司	工 期			終 期 2025年02月28日
契 約 相 手 方 住 所						
兵 庫 県 姫 路 市 大 黒 壱 丁 町 1 4 番 地						
契 約 年 月 日		2024年06月25日	契 約 金 額	114,400,000 円		

工 事 名				工 事 概 要	西広畑ポンプ場における設備外改築詳細設計業務 一式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年06月26日
契約相手方氏名			終期			2025年01月20日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

工 事 名				工 事 概 要	橋梁補修設計 1式（上部工形式：2径間単純鋼H形鋼橋 L=32.0m、W=4.4m）		
工 事 場 所							
工 事 種 別		土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート			工 期	始期 2024年06月26日
契約相手方氏名		中央コンサルタンツ 株式会社 神戸事務所				工 期	終期 2025年01月24日
契約相手方住所						兵庫県神戸市中央区浪花町59番地	
契 約 年 月 日		2024年06月25日	契 約 金 額			8,137,800 円	

工 事 名	姫路市立灘中学校外 7 校屋内運動場空調設備設置工事設計委託				工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立灘中学校外 3 校屋内運動場空調設備設置工事 姫路市立四郷学院後期課程及び前期課程屋内運動場空調設備設置工事 姫路市立大的中学校外 2 校屋内運動場空調設備設置工事
工 事 場 所	姫路市白浜町神田一丁目 3 3 番地外					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名	株式会社 加藤建築事務所		工 期	終期 2024年11月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿 3 番 1 9 号					
契 約 年 月 日	2024年06月25日	契 約 金 額	26,400,000 円			

工 事 名	姫路市立琴丘高等学校外 2 校屋内運動場空調設備設置工事設計委託				工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立琴丘高等学校外 2 校屋内運動場空調設備設置工事
工 事 場 所	姫路市今宿 6 6 8 番地外					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期	始期 2024年06月26日		
契約相手方氏名	株式会社 東影建築設計事務所		工 期	終期 2024年09月05日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井二丁目 3 番 5 0 号					
契 約 年 月 日	2024年06月25日	契 約 金 額	9, 240, 000 円			