

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和6年(2024年)6月12日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	都市計画道路内環状東線(北工区)道路改良工事	土木工事		121,909,000	110,431,000	1.00012	110,444,251
2	荒川18号線道路補修工事	土木工事		15,767,000	14,143,000	1.00047	14,149,647
3	飾磨区今在家五丁目地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		42,197,000	38,007,000	1.00008	38,010,040
4	花田89号線外2路線舗装改良工事	ほ装工事		9,665,000	8,618,000	1.00011	8,618,947
5	旧上鈴共同浴場解体工事	解体工事		22,625,000	19,964,000	1.00069	19,977,775
6	姫路市立古知小学校屋内運動場改修等工事	建築工事		97,599,000	89,789,000	1.00061	89,843,771
7	姫路市立白鳥小学校校舎外壁改修等工事	建築工事		66,077,000	60,626,000	1.00029	60,643,581
8	姫路市本庁舎間仕切り等改修工事	建築工事		入札不調			
9	町坪地内外配水管布設替工事	管工事		117,142,000	106,174,000	1.00012	106,186,740
10	城見町地内配水管布設替工事	管工事		91,797,000	83,128,000	1.00081	83,195,333
11	広畑青山線(その1)配水管布設替工事	管工事		68,288,000	61,756,000	1.00000	61,756,000
12	家島第五マンホールポンプ場外改築工事	機械器具設置工事		109,833,000	98,716,000	1.00078	98,792,998
13	西広畑ポンプ場設備外改築工事实施設計業務委託	土木コンサルタント		32,084,000	25,543,000	1.00088	25,565,477
14	菅生寺橋補修詳細設計委託	土木コンサルタント		9,285,000	7,385,000	1.00004	7,385,295
15	姫路市立灘中学校外7校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	建築コンサルタント		25,719,000	19,713,000	1.00034	19,719,702
16	姫路市立琴丘高等学校外2校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	建築コンサルタント		9,411,000	7,212,000	1.00093	7,218,707

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)