

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年06月20日

工 事 名	英賀城跡公園構造物撤去工事			工 事 概 要	公園施設撤去工 A = 6 9 m ² 土系舗装工 A = 1 5 0 m ²	
工 事 場 所	姫路市飾磨区矢倉町二丁目地内					
工 事 種 別	土木工事		工 期			始期 2024年06月28日
契約相手方氏名	有限会社 大地建設		工 期			終期 2024年09月20日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町二丁目 6 8 番地の 1					
契 約 年 月 日	2024年06月27日	契 約 金 額	2, 556, 754 円			

工 事 名	飾磨区妻鹿地内里道舗装工事			工 事 概 要	施工延長 L = 2 1 2 m 舗装工 A = 7 0 1 m ²	
工 事 場 所	姫路市飾磨区妻鹿地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期			始期 2024年06月28日
契約相手方氏名	株式会社 雅建設		工 期			終期 2024年09月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿東海町 7 4 番地					
契 約 年 月 日	2024年06月27日	契 約 金 額	4, 153, 910 円			

工 事 名	県道姫路神河線・高岡 2 2 8 号線交差点安全施設設置外工事			工 事 概 要	施工延長 L = 3 1 m 道路付属物工 N = 1 0 基 現場打街渠 L = 9 m 舗装工 A = 6 4 m ²	
工 事 場 所	姫路市北今宿一丁目地内外					
工 事 種 別	土木工事	交通安全工事	工 期			始期 2024年06月28日
契約相手方氏名	コスモロードシステム 株式会社		工 期			終期 2024年09月20日
契約相手方住所	兵庫県姫路市福居町 1 6 番地					
契 約 年 月 日	2024年06月27日	契 約 金 額	3, 124, 765 円			

工 事 名	大津団地東公園フェンス改良工事			工 事 概 要	柵工 L = 5 8 m	
工 事 場 所	姫路市大津区大津町一丁目地内					
工 事 種 別	土木工事	フェンス工事	工 期			始期 2024年06月28日
契約相手方氏名	株式会社 幸陽商会		工 期			終期 2024年09月13日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮台 5 8					
契 約 年 月 日	2024年06月27日	契 約 金 額	1, 569, 069 円			

工 事 名	飾西地内配水管撤去工事			工 事 概 要	T D φ 1 0 0 撤去延長 4 5 m	
工 事 場 所	姫路市飾西地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2024年06月28日
契約相手方氏名	有限会社 松岡水道工業所		工 期			終期 2024年09月13日
契約相手方住所	兵庫県姫路市市川橋通二丁目 2 5 番地					
契 約 年 月 日	2024年06月27日	契 約 金 額	2, 594, 785 円			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年06月20日
-------	-------------

工 事 名				姫路市営花北住宅1号棟外空き住戸改修工事設計委託		工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計 ・ 姫路市営花北住宅1号棟外空き住戸改修工事
工 事 場 所				姫路市増位新町二丁目36番地			
工 事 種 別		建築コンサルタント		工 期	始期 2024年06月28日		
契約相手方氏名		森井建築設計事務所			終期 2024年10月25日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市御立西2丁目7-9			
契 約 年 月 日		2024年06月27日	契 約 金 額	2,035,000 円			