

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和6年(2024年)6月14日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	阿保地区4 2 街区整地外工事	土木工事		13,296,000	12,223,000	1.00055	12,229,722
2	(北部)新鍊金線道路新設工事	土木工事		16,016,000	14,379,000	1.00008	14,380,150
3	本町地内外下水道管更生工事	土木工事	管更生	99,686,000	90,459,000	1.00082	90,533,176
4	豊富7 7 号線舗装改良工事	ほ装工事		13,111,000	11,699,000	1.00062	11,706,253
5	八幡6 6 号線外3 路線舗装改良工事	ほ装工事		11,118,000	9,907,000	1.00052	9,912,151
6	姫路市立船津小学校校舎外壁改修等工事	建築工事		87,845,000	80,717,000	1.00059	80,764,623
7	姫路市立菅野中学校校舎外壁改修等工事	建築工事		50,045,000	45,824,000	1.00037	45,840,954
8	天満公園四阿等新築工事	建築工事		11,387,000	10,390,000	1.00013	10,391,350
9	勝原区朝日谷地内外配水管布設替工事	管工事		110,792,000	100,444,000	1.00093	100,537,412
10	香寺町須加院(姫ヶ丘)地内配水管布設替工事	管工事		74,428,000	67,270,000	1.00087	67,328,524
11	姫路駅周辺土地区画整理地内配水管布設替工事	管工事		26,579,000	23,903,000	1.00059	23,917,102
12	姫路城上山里曲輪東斜面法面補強詳細設計等委託	土木コンサルタント		16,439,000	13,018,000	1.00095	13,030,367
13	ヒルズ唐立ポンプ場外圧カタンク設置工事実施設計委託	土木コンサルタント		9,364,000	7,456,000	1.00038	7,458,833
	姫路市立朝日中学校外7 校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	建築コンサルタント		入札不調			
15	姫路市立広畑小学校校舎長寿命化改修等及び姫路市西保健センター高圧キュービクル改修工事設計委託	建築コンサルタント		16,064,000	12,822,000	1.00043	12,827,513
16	姫路市立香寺いきがいセンター大規模改修等及び香寺健康福祉センター解体工事設計委託	建築コンサルタント		12,526,000	10,020,000	1.00032	10,023,206

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)