契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年06月28日

工 事 名	(北部)長野団地線道路改良(その2)工事			工 事 概 要	施工延長 L=280m 排水構造物工 L=346m 舗装工 車道舗装 A=2250m ² 歩道舗装 A=638m ² 防護柵工 L=241m 区画線工 L=1023m
工 事 場 所	姫路市安富町長野地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	株式会社 中筋 鉄建		終期 2025年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山北2丁目33-12				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	55,947,106 円		

工 事 名	荒川66号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L=112m 排水構造物工 L=111m 舗装工 A=518m ²
工 事 場 所	姫路市苫編地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	株式会社 ワークス・ワン		終期 2025年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区鶴町二丁目25番地				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	13,643,320 円		

工 事 名	広畑区本町二丁目地内外舗装本復旧工事			工 事 概 要	施工延長 L=459m 舗装工 A=2459m ² 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市広畑区本町二丁目地内外				
工 事 種 別	舗装工事	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	有限会社 関西伸栄土木		終期 2024年10月11日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区福井164番地の5				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	21,457,722 円		

工 事 名	姫路市書写山観光施設駐車場便所大規模改修等工事			工 事 概 要	駐車場便所の大規模改修 改修面積54m ² ロープウェイ山麓駅の庇設置 山上展望台の落下防止柵改修 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市書写1199番地2				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	新陽建設 株式会社		終期 2025年01月27日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区西蒲田1560番地				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	57,772,000 円		

工 事 名	姫路市姫路東消防団谷外分団詰所改築工事			工 事 概 要	分団詰所の改築 薄板軽量形鋼造 平屋建 延べ面積74.8m ² 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市飾東町庄322番地2				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	森工務店 株式会社		終期 2025年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町六九谷869番地の4				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	48,400,000 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年06月28日

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">姫路市網干市民センター空調機外更新工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市網干区垣内中町120番地</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>管工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年07月12日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>是川設備工業 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2024年12月13日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市太市中670番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年07月11日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>53,240,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		姫路市網干市民センター空調機外更新工事		工 事 場 所		姫路市網干区垣内中町120番地		工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日	契約相手方氏名	是川設備工業 株式会社	工 期	終期 2024年12月13日	契約相手方住所	兵庫県姫路市太市中670番地			契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	53,240,000 円	工 事 概 要	工事概要 空調機更新工事 パッケージエアコン 9組 ビル用マルチエアコン 3組 給水ポンプ更新工事 加圧給水ポンプユニット 1組
工 事 名		姫路市網干市民センター空調機外更新工事																								
工 事 場 所		姫路市網干区垣内中町120番地																								
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日																							
契約相手方氏名	是川設備工業 株式会社	工 期	終期 2024年12月13日																							
契約相手方住所	兵庫県姫路市太市中670番地																									
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	53,240,000 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">姫路市立四郷和光こども園空調機更新工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市四郷町見野880番地1</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>管工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年07月12日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>東洋冷熱工業 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2024年11月29日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市南条三丁目2番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年07月11日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>24,750,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		姫路市立四郷和光こども園空調機更新工事		工 事 場 所		姫路市四郷町見野880番地1		工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日	契約相手方氏名	東洋冷熱工業 株式会社	工 期	終期 2024年11月29日	契約相手方住所	兵庫県姫路市南条三丁目2番地			契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	24,750,000 円	工 事 概 要	空調機の更新 ガスエンジンヒートポンプ式空調機 5系統 (室外機5台 室内機27台)
工 事 名		姫路市立四郷和光こども園空調機更新工事																								
工 事 場 所		姫路市四郷町見野880番地1																								
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日																							
契約相手方氏名	東洋冷熱工業 株式会社	工 期	終期 2024年11月29日																							
契約相手方住所	兵庫県姫路市南条三丁目2番地																									
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	24,750,000 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">安富町塩野地内配水管布設替工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市安富町塩野地内</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>管工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年07月12日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>広吉組工業 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2025年03月11日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市広畑区小坂66-23</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年07月11日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>101,200,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		安富町塩野地内配水管布設替工事		工 事 場 所		姫路市安富町塩野地内		工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日	契約相手方氏名	広吉組工業 株式会社	工 期	終期 2025年03月11日	契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小坂66-23			契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	101,200,000 円	工 事 概 要	EFφ75 施工延長 372m EFφ150 施工延長 424m GXφ150 施工延長 8m 仕切弁 10箇所 消火栓 9箇所 空気弁 1箇所
工 事 名		安富町塩野地内配水管布設替工事																								
工 事 場 所		姫路市安富町塩野地内																								
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2024年07月12日																							
契約相手方氏名	広吉組工業 株式会社	工 期	終期 2025年03月11日																							
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小坂66-23																									
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	101,200,000 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">須加院No.1マンホールポンプ場改築工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市香寺町須加院地内</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>機械器具設置工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2024年07月12日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 ナカシマテクノス</td> <td>工 期</td> <td>終期 2024年12月20日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市阿保甲878番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年07月11日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>12,342,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		須加院No.1マンホールポンプ場改築工事		工 事 場 所		姫路市香寺町須加院地内		工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2024年07月12日	契約相手方氏名	株式会社 ナカシマテクノス	工 期	終期 2024年12月20日	契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保甲878番地			契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	12,342,000 円	工 事 概 要	須加院No.1マンホールポンプ場ポンプ設備改築に伴う機械設備工事一式 マンホールポンプ場水中ポンプ 2台
工 事 名		須加院No.1マンホールポンプ場改築工事																								
工 事 場 所		姫路市香寺町須加院地内																								
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2024年07月12日																							
契約相手方氏名	株式会社 ナカシマテクノス	工 期	終期 2024年12月20日																							
契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保甲878番地																									
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	12,342,000 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">市川橋通二丁目地内外下水道工事実施設計委託</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市市川橋通二丁目地内外</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>土木コンサルタント</td> <td>下水道</td> <td>工 期</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 東光コンサルタント</td> <td>姫路営業所</td> <td>始期 2024年07月12日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方住所</td> <td colspan="3">兵庫県姫路市西今宿8丁目1番60号-101</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2024年07月11日</td> <td>契 約 金 額</td> <td>10,958,200 円</td> </tr> </table>	工 事 名		市川橋通二丁目地内外下水道工事実施設計委託		工 事 場 所		姫路市市川橋通二丁目地内外		工 事 種 別	土木コンサルタント	下水道	工 期	契約相手方氏名	株式会社 東光コンサルタント	姫路営業所	始期 2024年07月12日	契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿8丁目1番60号-101			契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	10,958,200 円	工 事 概 要	管路施設実施設計 L=544m (布設替え工法)
工 事 名		市川橋通二丁目地内外下水道工事実施設計委託																								
工 事 場 所		姫路市市川橋通二丁目地内外																								
工 事 種 別	土木コンサルタント	下水道	工 期																							
契約相手方氏名	株式会社 東光コンサルタント	姫路営業所	始期 2024年07月12日																							
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿8丁目1番60号-101																									
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	10,958,200 円																							

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年06月28日

工 事 名	姫路市宮庄田住宅（第2期）高層建替工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計 姫路市宮庄田住宅（第2期）高層建替工事
工 事 場 所	姫路市庄田86番地1外				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	株式会社 加藤建築事務所		終期 2025年09月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿3番19号				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	21,780,000 円		

工 事 名	姫路市勤労市民会館解体及び姫路・英賀保間新駅南自転車駐車場新築工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市勤労市民会館解体工事 姫路・英賀保間新駅南自転車駐車場新築工事
工 事 場 所	姫路市中地354番地外				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2024年07月12日		
契約相手方氏名	株式会社 東影建築設計事務所		終期 2025年02月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井二丁目3番50号				
契約年月日	2024年07月11日	契 約 金 額	10,824,000 円		