

# 契 約 の 内 容

入札年月日	2024年07月26日
-------	-------------

工 事 名	甲山浄水場更新事業 一次造成工事			工 事 概 要	施工延長	L = 471.2 m
工 事 場 所	姫路市豊富町豊富地内				擁壁工	L = 325.0 m
工 事 種 別	土木工事		工 期		始期	2024年08月09日
契約相手方氏名	株式会社 ハマダ		工 期		終期	2026年02月27日
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12				雨水排水設備工	L = 461.0 m
契約年月日	2024年08月08日	契 約 金 額	274,104,726 円			
				舗装工	A = 276 m <sup>2</sup>	
				柵工	L = 329 m	

工 事 名	姫路市営上野住宅3・4号棟解体及び集会所新築（建築）工事			工 事 概 要	住戸棟の解体	鉄筋コンクリート造 5階建 延床面積1,354 m <sup>2</sup> 2棟
工 事 場 所	姫路市花田町小川551番地1				集会所の新築	鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 166 m <sup>2</sup>
工 事 種 別	建築工事		工 期		始期	2024年10月08日
契約相手方氏名	株式会社 原田工務店		工 期		終期	2026年01月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市土山二丁目13番17号				屋外整備工事	一式
契約年月日	2024年10月07日	契 約 金 額	272,800,000 円			
				上記に係る建築工事 一式		

工 事 名	姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	北校舎の長寿命化改修	改修面積1949 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市飾磨区恵美酒22番地				北校舎の解体	解体面積1140 m <sup>2</sup>
工 事 種 別	建築工事		工 期		始期	2024年10月08日
契約相手方氏名	株式会社 赤鹿建設		工 期		終期	2026年01月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井一丁目1番23号				中校舎の改修	内部：203 m <sup>2</sup>
契約年月日	2024年10月07日	契 約 金 額	548,900,000 円			
				南校舎の改修	内部：431 m <sup>2</sup>	
				昇降機の新設	屋内運動場及び給食室の空調設備設置	
				上記に係る建築工事 一式		

工 事 名	姫路市本庁舎照明器具改修工事			工 事 概 要	本庁舎照明器具の改修工事	
工 事 場 所	姫路市安田四丁目1番地					
工 事 種 別	電気工事		工 期		始期	2024年10月08日
契約相手方氏名	株式会社 世光電気		工 期		終期	2025年11月28日
契約相手方住所	兵庫県姫路市御立中三丁目12番29号					
契約年月日	2024年10月07日	契 約 金 額	381,326,000 円			