

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2024年08月05日

工 事 名				工事概要	内径200mm管開削工 L=57m 人孔設置工 1箇所 付帯工 1式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年11月29日
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年08月09日				5,313,000 円		
工 事 名				工事概要	橋長 L=49.6m (橋梁形式: 7径間中実床版RCアーチ橋) 橋梁補修工 1式 仮設工 1式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年12月13日
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年08月09日				5,840,501 円		
工 事 名				工事概要	施工延長 L=185m 舗装工 A=1320㎡ 区画線工 1式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年11月08日
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年08月09日				8,480,156 円		
工 事 名				工事概要	排水構造物工 L=22m 舗装工 A=140m ²	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年12月13日
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年08月09日				7,409,198 円		
工 事 名				工事概要	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=37m 舗装工 A=715m ²	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年12月23日
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				
2024年08月09日				7,726,284 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2024年08月05日

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 7 2 m 排水構造物工 L = 7 2 m 舗装工 A = 3 6 m ²	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2025年01月31日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
					5,226,868 円	
工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 7 5 m 排水構造物工 L = 6 9 m 舗装工 A = 9 4 m ² 区画線工 一式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2025年01月31日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
					5,665,071 円	
工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 1 0 1 m 舗装工 A = 6 7 2 m ² 排水構造物工 L = 4 m 区画線工 一式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2025年01月31日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
					6,787,075 円	
工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 3 7 m 側溝工 L = 2 9 m 舗装工 A = 2 3 9 m ²	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年12月13日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
					6,635,055 円	
工 事 名				工 事 概 要	空調機の更新 パッケージ形空調機 3 組（室外機 3 台 室内機 5 台）	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年08月10日
契約相手方氏名			終期			2024年11月11日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
					5,203,000 円	

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2024年08月05日

工 事 名	姫路市本庁舎南別館屋上防水改修工事			工 事 概 要	南別館の改修 防水：477㎡ 上記に係る防水工事 一式	
工 事 場 所	姫路市安田四丁目1番地					
工 事 種 別	防水工事		工 期			始期 2024年08月10日
契約相手方氏名	有限会社 三栄テックス		工 期			終期 2024年11月08日
契約相手方住所	兵庫県姫路市城見台二丁目1111番地373					
契 約 年 月 日	2024年08月09日	契 約 金 額	6,677,000 円			

工 事 名	姫路市立鹿谷中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立鹿谷中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	
工 事 場 所	姫路市夢前町前之庄2860番地外					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期			始期 2024年08月10日
契約相手方氏名	株式会社 アートテック		工 期			終期 2024年11月18日
契約相手方住所	兵庫県姫路市田寺東4丁目1番18号					
契 約 年 月 日	2024年08月09日	契 約 金 額	6,985,000 円			

工 事 名	高岡150号線詳細設計等委託			工 事 概 要	基準点測量 N=1点（4級基準点） 路線測量 L=0.1km 現地測量 A=0.002km ² 打合せ・関係機関打合せ協議 N=1業務 交差点設計 N=1箇所 一般構造物設計 N=1箇所	
工 事 場 所	姫路市北今宿一丁目地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	道路	工 期			始期 2024年08月10日
契約相手方氏名	株式会社 サンコム 姫路支店		工 期			終期 2025年01月31日
契約相手方住所	兵庫県姫路市安田4丁目52番地15					
契 約 年 月 日	2024年08月09日	契 約 金 額	6,260,666 円			