

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年08月28日
-------	-------------

工 事 名				工 事 概 要	町裏浄水場 2 号ろ過池（3 0 m×4 0 m） ろ過材更生工 N = 1 式 集水装置更生工 N = 1 式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日			
契約相手方氏名			終期 2025年03月27日			
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

工 事 名				工 事 概 要	コンクリートブロック積 A = 7 7 m ² 側溝工 L = 3 0 m 遊具設置・移設工 N = 4 基
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日		
契約相手方氏名			終期 2025年02月28日		
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 6 7 m 排水構造物工 L = 6 0 m 舗装工 A = 4 2 2 m ² 区画線工 1 式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日		
契約相手方氏名			終期 2025年01月31日		
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

花田 8 6 号線外 2 路線道路補修工事	
姫路市花田町小川地内	
土木工事	
構井建設 株式会社	
兵庫県姫路市御国野町深志野 8 0 0 - 1 6	
2024年09月10日	14, 173, 525 円

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 8 4 m 擁壁工 L = 5 3 m 排水構造物工 L = 6 2 m 舗装工 A = 3 1 2 m 2 防護柵工 L = 7 5 m	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日			
契約相手方氏名			終期 2025年01月24日			
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
2024年09月10日		13,933,379 円				

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 8 9 m 排水構造物工 L = 6 3 m 舗装工 A = 4 9 1 ㎡ 区画線工 1 式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日 終期 2025年01月24日		
土木工事					
契約相手方氏名		清樹園			
契約相手方住所					
兵庫県姫路市飾東町豊国 4 7					
契 約 年 月 日		2024年09月10日	契 約 金 額	8,984,687 円	

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年08月28日

工 事 名				昭和橋補修工事		工 事 概 要	橋長 L = 1 2 . 9 6 m（上部工形式：単純鋼 I 桁橋） 橋梁補修工 1 式 現場塗装工 A = 1 6 0 m ² 舗装工 A = 3 4 m ² 仮設工 1 式	
工 事 場 所				姫路市香寺町中寺地内				
工 事 種 別		鋼構造物工事		工 期	始期 2024年09月11日			
契約相手方氏名		齊藤鋼材 株式会社		工 期	終期 2025年02月28日			
契約相手方住所								兵庫県姫路市土山二丁目 1 2 番 3 8 号
契 約 年 月 日		2024年09月10日	契 約 金 額	33,776,668 円				

工 事 名				工 事 概 要	北校舎の改修 外壁：1770㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日		
契約相手方氏名			終期 2025年01月22日		
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				工 事 概 要	手柄山中央公園ロックガーデン 外壁改修：1021㎡ メッシュフェンス設置：39m 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年09月11日 終期 2025年01月17日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				工 事 概 要	管理棟 2 階水質試験室の空調設備改築工事	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年09月11日
契約相手方氏名			終期			2025年01月31日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

工 事 名				工 事 概 要	EFφ50 施工延長 4m	
工 事 場 所					EFφ100 施工延長 667m	
工 事 種 別		管工事	工 期		始期 2024年09月11日	EFφ150 施工延長 110m
契約相手方氏名		株式会社 播水	工 期		終期 2025年03月14日	仕切弁 21箇所
契約相手方住所					消火栓 6箇所	
契約年月日					2024年09月10日	契 約 金 額

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年08月28日
-------	-------------

工 事 名				香寺町須加院（青葉台）地内配水管布設替工事		工 事 概 要	E F φ 1 0 0 施工延長 6 3 0 m		
工 事 場 所				姫路市香寺町須加院地内			E F φ 1 5 0 施工延長 1 2 4 m		
工 事 種 別		管工事		工 期	始期 2024年09月11日		仕切弁 8箇所		
契約相手方氏名		株式会社 播水			終期 2025年03月14日		消火栓 7箇所		
契約相手方住所				兵庫県姫路市南条2丁目50番地			空気弁 1箇所		
契 約 年 月 日		2024年09月10日		契 約 金 額			77,746,900 円		

工 事 名				姫路市立広峰小学校校舎屋上防水改修工事		工 事 概 要	北校舎の改修 防水：1 1 3 2 m ² 上記に係る防水工事 一式
工 事 場 所				姫路市峰南町2番1号			
工 事 種 別		防水工事		工 期	始期 2024年09月11日		
契約相手方氏名		株式会社 宮脇工業			終期 2024年12月04日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市網干区大江島39番地			
契 約 年 月 日		2024年09月10日		契 約 金 額	12,782,000 円		

工 事 名	中部衛生センター送水管布設替工事実施設計委託				工 事 概 要	管路施設実施設計　L＝6 0 m（布設替え工法） 現地測量　1 式
工 事 場 所	姫路市飾磨区入船町地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	下水道	工 期	始期　2024年09月11日		
契約相手方氏名	株式会社　オリンピアコンサルタント　兵庫支店		工 期	終期　2025年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区野田町1 2 7 番地高田姫路南ビル6 F					
契 約 年 月 日	2024年09月10日	契 約 金 額	10,939,500 円			