

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年10月07日
-------	-------------

工 事 名	東坂川改修(その6)工事			工 事 概 要	施工延長 L=106m カルバート工 L=103m 舗装工 A=345m ² 嵩上工 L=87m
工 事 場 所	姫路市書写地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年10月22日		
契約相手方氏名	にしかわ創建 株式会社		終期 2025年05月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町香呂210番地				
契約年月日	2024年10月21日	契約金額	49,364,484円		

工 事 名	農村地域防災減災事業 皿池改修(その1)工事			工 事 概 要	堤体工 1式 仮設工 1式
工 事 場 所	姫路市飾東町豊国地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年10月22日		
契約相手方氏名	株式会社 ホリエ		終期 2025年03月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市野里上野町1丁目14番8号				
契約年月日	2024年10月21日	契約金額	43,854,237円		

工 事 名	四郷29号線外1路線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 L=97.0m 排水構造物工 L=88.8m 舗装工 A=194m ²
工 事 場 所	姫路市四郷町上鈴地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年10月22日		
契約相手方氏名	トウワインフラテックス 株式会社		終期 2025年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市四郷町本郷220番地				
契約年月日	2024年10月21日	契約金額	15,899,400円		

工 事 名	四郷29号線下水道管撤去工事			工 事 概 要	内径200mm管撤去工 L=83m 人孔撤去工 N=7箇所 取付管布設工 N=8箇所 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市四郷町上鈴地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年10月22日		
契約相手方氏名	トウワインフラテックス 株式会社		終期 2025年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市四郷町本郷220番地				
契約年月日	2024年10月21日	契約金額	2,199,263円		

工 事 名	城北134号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L=66m 排水構造物工 L=59m 舗装工 A=343m ² 区画線工 1式
工 事 場 所	姫路市城北新町二丁目地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2024年10月22日		
契約相手方氏名	吉岡工事 有限会社		終期 2025年02月21日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊富町豊富3618番地				
契約年月日	2024年10月21日	契約金額	9,192,064円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年10月07日
-------	-------------

工 事 名	飾磨区中島地内舗装本復旧工事			工 事 概 要	施工延長 L = 574 m 舗装工 A = 3350 m ² 区画線工 一式	
工 事 場 所	姫路市飾磨区中島地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 平野組		工 期			終期 2025年02月07日
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田5丁目1715					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	36,247,255 円			

工 事 名	幹第23号線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 161 m 舗装工 A = 1320 m ² 区画線工 一式	
工 事 場 所	姫路市飾磨区蓼野町地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 野村総建		工 期			終期 2025年03月14日
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田452番地14					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	10,761,962 円			

工 事 名	天神橋補修工事			工 事 概 要	橋長 L = 9.90 m (上部工形式: 単純鋼H桁橋) 橋梁補修工 1式 現場塗装工 A = 30 m ² 仮設工 1式	
工 事 場 所	姫路市香寺町広瀬地内外					
工 事 種 別	鋼構造物工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 ワークス・ワン		工 期			終期 2025年02月14日
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区鶴町二丁目25番地					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	8,841,655 円			

工 事 名	JR網干駅前区画駐輪場等新築工事			工 事 概 要	駐輪場の新築 鉄骨造 平屋建 延べ面積 763 m ² 受付棟の新築 鉄骨造 平屋建 延べ面積 11.6 m ² トイレ棟の新築 鉄骨造 平屋建 延べ面積 3.2 m ² 事務所棟の新築 鉄骨造 平屋建 延べ面積 7.7 m ² 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式	
工 事 場 所	姫路市網干区和久510番地2外					
工 事 種 別	建築工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 海老名組		工 期			終期 2025年03月14日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿899番地2					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	98,340,000 円			

工 事 名	姫路市立城陽公民館大規模改修等(建築)工事			工 事 概 要	公民館の大規模改修 改修面積374 m ² 昇降機棟の増築 鉄骨造 2階建 延べ面積33 m ² 上記に係る建築工事 一式	
工 事 場 所	姫路市北条1053番地1					
工 事 種 別	建築工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 伸央		工 期			終期 2025年05月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	92,312,000 円			

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2024年10月07日
-------	-------------

工 事 名	荒木橋水管橋架替工事			工 事 概 要	SUSφ200 施工延長 60m GXφ200 施工延長 15m GXφ250 施工延長 2m 仕切弁 2箇所 空気弁 1箇所	
工 事 場 所	姫路市夢前町菅生澗地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 原工務店		工 期			終期 2025年06月13日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区中浜町3丁目190番地					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	42,427,000 円			

工 事 名	林田町口佐見地内配水管移設工事			工 事 概 要	EFφ150 施工延長 86m 仕切弁 2箇所	
工 事 場 所	姫路市林田町口佐見地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	株式会社 青山商会		工 期			終期 2025年03月14日
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山五丁目10番1号					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	15,167,166 円			

工 事 名	中島第三マンホールポンプ場改築工事			工 事 概 要	中島第三マンホールポンプ場のポンプ設備改築に係る機械設備工事 一式 マンホールポンプ場水中ポンプ 2台	
工 事 場 所	姫路市飾磨区中島地内					
工 事 種 別	機械器具設置工事		工 期			始期 2024年10月22日
契約相手方氏名	上杉工業 株式会社		工 期			終期 2025年04月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市御国野町国分寺231番地4					
契約年月日	2024年10月21日	契 約 金 額	19,360,000 円			