

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年10月09日

|         |                  |         |               |                |                  |                  |
|---------|------------------|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 工 事 名   | 太子幹線（13工区）布設替工事  |         |               |                | 工<br>事<br>概<br>要 | NSφ500 施工延長 560m |
| 工 事 場 所 | 揖保郡太子町東保地内外      |         |               |                |                  | EFφ100 施工延長 4m   |
| 工 事 種 別 | 管工事              |         | 工 期           | 始期 2024年10月24日 |                  | 仕切弁 3箇所          |
| 契約相手方氏名 | 広吉組工業 株式会社       |         |               | 終期 2025年11月07日 |                  | 空気弁 1箇所          |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区小坂66-23 |         |               |                |                  |                  |
| 契約年月日   | 2024年10月23日      | 契 約 金 額 | 217,056,539 円 |                |                  |                  |

|           |  |         |                                  |                  |                                                                                               |
|-----------|--|---------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     |  |         |                                  | 工<br>事<br>概<br>要 | 運動場整地工 A = 7, 0 7 0 m <sup>2</sup><br>側溝工 L = 1 0 6 m<br>遊具組立設置工 N = 2 基<br>バックネット設置工 N = 1 基 |
| 工 事 場 所   |  |         |                                  |                  |                                                                                               |
| 工 事 種 別   |  | 工<br>期  | 始期 2024年10月24日<br>終期 2025年03月14日 |                  |                                                                                               |
| 契約相手方氏名   |  |         |                                  |                  |                                                                                               |
| 契約相手方住所   |  |         |                                  |                  |                                                                                               |
| 契 約 年 月 日 |  | 契 約 金 額 |                                  |                  |                                                                                               |

|           |  |         |                                  |                  |                                                                      |
|-----------|--|---------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     |  |         |                                  | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 1 0 3 m<br>排水構造物工 L = 3 5 m<br>舗装工 A = 4 6 4 m <sup>2</sup> |
| 工 事 場 所   |  |         |                                  |                  |                                                                      |
| 工 事 種 別   |  | 工<br>期  | 始期 2024年10月24日<br>終期 2025年02月28日 |                  |                                                                      |
| 契約相手方氏名   |  |         |                                  |                  |                                                                      |
| 契約相手方住所   |  |         |                                  |                  |                                                                      |
| 契 約 年 月 日 |  | 契 約 金 額 |                                  |                  |                                                                      |

|           |                      |         |              |                |                  |                                                  |
|-----------|----------------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 白浜201号2号橋外2橋補修工事     |         |              |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 橋梁補修工 1式<br>(単純RCボックスカルバート(床版)橋 2橋、単純RC中実床版橋 1橋) |
| 工 事 場 所   | 姫路市白浜町宇佐崎南二丁目地内外     |         |              |                |                  |                                                  |
| 工 事 種 別   | 土木工事                 |         | 工 期          | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                  |
| 契約相手方氏名   | m a t s u u r a 株式会社 |         | 工 期          | 終期 2025年03月07日 |                  |                                                  |
| 契約相手方住所   | 兵庫県姫路市四郷町東阿保1391番地2  |         |              |                |                  |                                                  |
| 契 約 年 月 日 | 2024年10月23日          | 契 約 金 額 | 10,942,459 円 |                |                  |                                                  |

|                           |  |             |                                  |                  |                                                                  |
|---------------------------|--|-------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名                     |  |             |                                  | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 8 8 m<br>排水構造物工 L = 7 7 m<br>舗装工 A = 3 9 0 ㎡<br>区画線工 一式 |
| 工 事 場 所                   |  |             |                                  |                  |                                                                  |
| 工 事 種 別                   |  | 工<br>期      | 始期 2024年10月24日<br>終期 2025年03月14日 |                  |                                                                  |
| 土木工事                      |  |             |                                  |                  |                                                                  |
| 契約相手方氏名                   |  | 株式会社 ヒメフジ   |                                  |                  |                                                                  |
| 契約相手方住所                   |  |             |                                  |                  |                                                                  |
| 兵庫県姫路市御国野町国分寺 7 7 4 番地の 1 |  |             |                                  |                  |                                                                  |
| 契 約 年 月 日                 |  | 2024年10月23日 |                                  | 契 約 金 額          | 9, 771, 410 円                                                    |

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年10月09日

|         |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
|---------|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名   |  |                      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 2 4 3 m<br>舗装工 A = 2 2 5 0 m <sup>2</sup><br>区画線工 一式                                     |
| 工 事 場 所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 種 別 |  | 工<br>期               | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方氏名 |  |                      | 終期 2025年03月14日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方住所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 契約年月日   |  | 契 約 金 額 33,083,746 円 |                |                  |                                                                                                   |
|         |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 名   |  |                      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 舗装工 A = 6 3 1 0 m <sup>2</sup><br>区画線工 N = 1 式                                                    |
| 工 事 場 所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 種 別 |  | 工<br>期               | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方氏名 |  |                      | 終期 2025年03月14日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方住所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 契約年月日   |  | 契 約 金 額 31,949,461 円 |                |                  |                                                                                                   |
|         |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 名   |  |                      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 1 5 4 m<br><br>舗装工 A = 2 4 7 0 m <sup>2</sup><br><br>区画線工 1 式                            |
| 工 事 場 所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 種 別 |  | 工<br>期               | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方氏名 |  |                      | 終期 2025年01月31日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方住所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 契約年月日   |  | 契 約 金 額 14,032,573 円 |                |                  |                                                                                                   |
|         |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 名   |  |                      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 陸開製作・据付 1 基                                                                                       |
| 工 事 場 所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 種 別 |  | 工<br>期               | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方氏名 |  |                      | 終期 2025年03月14日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方住所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 契約年月日   |  | 契 約 金 額 23,173,700 円 |                |                  |                                                                                                   |
|         |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 名   |  |                      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 公民館の大規模改修 改修面積4 0 0 m <sup>2</sup><br>昇降機棟の増築 鉄骨造 2 階建 延べ面積5 5 m <sup>2</sup><br><br>上記に係る建築工事 一式 |
| 工 事 場 所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 工 事 種 別 |  | 工<br>期               | 始期 2024年10月24日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方氏名 |  |                      | 終期 2025年05月30日 |                  |                                                                                                   |
| 契約相手方住所 |  |                      |                |                  |                                                                                                   |
| 契約年月日   |  | 契 約 金 額 81,367,000 円 |                |                  |                                                                                                   |

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

|       |             |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年10月09日 |
|-------|-------------|

|           |  |           |  |                          |         |                  |                          |                |
|-----------|--|-----------|--|--------------------------|---------|------------------|--------------------------|----------------|
| 工 事 名     |  |           |  | 姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等（電気）工事 |         | 工<br>事<br>概<br>要 | 北校舎の長寿命化改修 改修面積1949㎡     |                |
| 工 事 場 所   |  |           |  | 姫路市飾磨区恵美酒22番地            |         |                  | 北校舎の解体 解体面積1140㎡         |                |
| 工 事 種 別   |  | 電気工事      |  | 工<br>期                   | 始期      |                  | 2024年10月24日              | 中校舎の改修 内部：203㎡ |
| 契約相手方氏名   |  | 株式会社 ヤマデン |  |                          | 終期      |                  | 2026年01月30日              | 南校舎の改修 内部：431㎡ |
| 契約相手方住所   |  |           |  | 兵庫県姫路市東夢前台1丁目3番地の30      |         |                  | 昇降機の新設 屋内運動場及び給食室の空調設備設置 |                |
| 契 約 年 月 日 |  |           |  | 2024年10月23日              | 契 約 金 額 |                  | 72,380,000 円             |                |
|           |  |           |  |                          |         | 上記に係る電気設備工事      |                          |                |

|           |  |             |         |                          |                |                  |                          |  |
|-----------|--|-------------|---------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| 工 事 名     |  |             |         | 姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等（機械）工事 |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 北校舎の長寿命化改修 改修面積1949㎡     |  |
| 工 事 場 所   |  |             |         | 姫路市飾磨区恵美酒22番地            |                |                  | 北校舎の解体 解体面積1140㎡         |  |
| 工 事 種 別   |  | 管工事         |         | 工期                       | 始期 2024年10月24日 |                  | 中校舎の改修 内部：203㎡           |  |
|           |  |             |         |                          | 終期 2026年01月30日 |                  | 南校舎の改修 内部：431㎡           |  |
| 契約相手方氏名   |  |             |         | 前川設備工業 株式会社              |                |                  | 昇降機の新設 屋内運動場及び給食室の空調設備設置 |  |
| 契約相手方住所   |  |             |         | 兵庫県姫路市書写1280-1           |                |                  | 上記に係る機械設備工事              |  |
| 契 約 年 月 日 |  | 2024年10月23日 | 契 約 金 額 |                          | 140,800,000 円  |                  |                          |  |