

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年11月05日

工 事 名				工 事 概 要	遊具組立設置工 N = 1 基 公園施設撤去工 N = 1 4 基
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月13日 終期 2025年03月03日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 1 9 m L型水路工 L = 1 7 m 根継工 L = 6 m 土間コンクリート工 L = 2 5 m
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月13日 終期 2025年03月03日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				八木2号線道路改良工事		工 事 概 要	施工延長 L = 13.0m 排水構造物工 N = 2箇所 舗装工 A = 26m ² 防護柵工 L = 1m
工 事 場 所				姫路市八家地内			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年11月13日		
契約相手方氏名		有限会社 ナダ建材		工 期	終期 2025年03月03日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市白浜町神田二丁目5番の2			
契 約 年 月 日		2024年11月12日	契 約 金 額	1,824,146 円			

工 事 名				工 事 概 要	調査面積 7 7 m ² 発掘調査工 一式 遺構面養生工 一式 発掘調査水替工 一式 遺構実測等工 一式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月13日			
契約相手方氏名			終期 2025年01月14日			
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
2024年11月12日		2, 209, 465 円				

工 事 名				工 事 概 要	橋長 L = 2. 7 7 m（上部工形式：単純 R C 中実床版橋） 橋梁補修工 1 式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月13日 終期 2025年02月28日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年11月05日
-------	-------------

工 事 名					工 事 概 要	施工延長 L = 4 8 m
工 事 場 所						河床コンクリート工 L = 4 7 m
工 事 種 別			工 期	始期 2024年11月13日		
契約相手方氏名				終期 2025年02月28日		
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

工 事 名				白鳥 2 7 2 号 1 号橋補修設計委託		工 事 概 要	橋梁補修設計 1 式（上部工形式：単純 R C 中実床版橋 L = 8 . 5 8 m、W = 6 . 5 0 m）
工 事 場 所				姫路市緑台二丁目地内			
工 事 種 別		土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期	始期 2024年11月13日		
契約相手方氏名		株式会社 エンタコンサルタント 姫路支店		工 期	終期 2025年03月28日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市安田 4 丁目 1 1 1 番地エンタビル			
契 約 年 月 日		2024年11月12日	契 約 金 額	2,399,100 円			