

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年11月14日
-------	-------------

工 事 名				西延末地内排水路改修工事		工 事 概 要	施工延長 L = 8 5 m 水路工 L = 3 9 m 土間コンクリート工 L = 4 2 m	
工 事 場 所				姫路市西延末地内				
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2024年11月22日			
契約相手方氏名		株式会社 筒井組		工 期	終期 2025年03月03日			
契約相手方住所								兵庫県姫路市井ノ口字石堤 3 3 2 番地の 5
契 約 年 月 日		2024年11月21日	契 約 金 額	4,716,862 円				

工 事 名		(北部) 中寺 1 7 7 号線外 2 路線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 L = 5 5 m 排水構造物工 L = 1 3 m 舗装止工 L = 2 9 m 舗装工 A = 1 7 6 m ²
工 事 場 所		姫路市香寺町溝口地内			
工 事 種 別		土木工事	工 期 始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名		エイ・エム・テック	工 期 終期 2025年03月14日		
契約相手方住所		兵庫県姫路市香寺町田野 9 3 8			
契 約 年 月 日		2024年11月21日	契 約 金 額 6,272,786 円		

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 2 4 m 擁壁工 L = 3 7 m 嵩上工 L = 3 7 m
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月22日 終期 2025年03月03日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名	夢前町古瀬畑地内外排水路改修工事				工 事 概 要	施工延長 L = 5 7 m L型水路工 L = 5 7 m
工 事 場 所	姫路市夢前町古瀬畑地内外					
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名	有限会社 岩松建設		工 期	終期 2025年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町護持530					
契 約 年 月 日	2024年11月21日	契 約 金 額	4,464,410 円			

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 8 8 m 水路工 L = 6 5 m	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月22日			
契約相手方氏名			終期 2025年03月03日			
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2024年11月14日

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 3 2 m 舗装工 A = 1 0 4 m 2 排水構造物工 L = 3 0 m
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年11月22日 終期 2025年02月28日		
契約相手方氏名					
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				東阿保スポーツ広場公園フェンス設置外工事		工 事 概 要	柵工 L = 1 1 6 m 側溝工 L = 4 4 m 土系舗装工 A = 8 0 0 m ²	
工 事 場 所								姫路市四郷町東阿保地内
工 事 種 別		土木工事	フェンス工事		工 期			始期 2024年11月22日
契約相手方氏名		岸田工業		工 期	終期 2025年03月03日			
契約相手方住所								兵庫県姫路市別所町佐土187-1
契 約 年 月 日		2024年11月21日		契 約 金 額	7,642,325 円			

工 事 名				夢前町前之庄地内配水管移設工事		工 事 概 要	E F φ 1 0 0 施工延長 8 m
工 事 場 所				姫路市夢前町前之庄地内			
工 事 種 別		管工事		工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名		株式会社 イワクニ		工 期	終期 2025年02月14日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市刀出 1 3 4 番地 4			
契 約 年 月 日		2024年11月21日		契 約 金 額	6,493,764 円		

工 事 名				工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立白鷺小中学校屋内運動場空調設備設置工事	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期			2024年11月22日
契約相手方氏名			終期			2025年03月28日
契約相手方住所						
契 約 年 月 日		契 約 金 額				
2024年11月21日		6,270,000 円				

工 事 名	姫路市立花田中学校外 1 校屋内運動場空調設備設置工事設計委託				工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立花田中学校外 1 校屋内運動場空調設備設置工事
工 事 場 所	姫路市花田町小川 1 2 4 6 番地 1 外					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名	株式会社 魚崎設計		工 期	終期 2025年03月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市田寺 1 丁目 2－7					
契 約 年 月 日	2024年11月21日	契 約 金 額	6,270,000 円			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年11月14日
-------	-------------

工 事 名				大津 6 6 号線詳細設計等委託		工 事 概 要	4 級基準点測量 N = 2 点 路線測量 L = 0 . 1 8 k m 現地測量 A = 0 . 0 0 2 k m 2 道路詳細設計 1 式
工 事 場 所				姫路市大津区西土井地内			
工 事 種 別		土木コンサルタント	道路	工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名		株式会社 サンコム 姫路支店		工 期	終期 2025年03月19日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市安田 4 丁目 5 2 番地 1 5			
契 約 年 月 日		2024年11月21日	契 約 金 額	6, 408, 337 円			

工 事 名				岩花橋外 2 橋補修設計委託		工 事 概 要	橋梁補修設計 1 式（単純 P C プレテン床版橋 2 橋、単純 P C プレテン T 桁橋 1 橋）
工 事 場 所				姫路市香寺町犬飼地内外			
工 事 種 別		土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名		株式会社 スリーエスコンサルタンツ		工 期	終期 2025年03月28日		
契約相手方住所				大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号			
契 約 年 月 日		2024年11月21日	契 約 金 額	7, 027, 900 円			

工 事 名	中條橋外 1 橋補修詳細設計委託				工 事 概 要	橋梁補修設計 1 式（2 径間連続 R C T 桁橋 1 橋、単純 R C 中実床版橋 1 橋）
工 事 場 所	姫路市夢前町山之内地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期	始期 2024年11月22日		
契約相手方氏名	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 兵庫営業所		工 期	終期 2025年03月28日		
契約相手方住所	兵庫県神戸市中央区元町通 5 丁目 4－3 元町アーバンライフ 4 1 7 号					
契 約 年 月 日	2024年11月21日	契 約 金 額	6, 710, 000 円			