

契約の内容（ホームページ掲載用）

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年11月21日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|---------------------|------|----------------|------|---------------------------------|
| 工事名 | 花田町上原田地内排水路改修工事 | | | 工事概要 | 施工延長 L = 256 m 河床工 L = 184 m |
| 工事場所 | 姫路市花田町上原田地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 シーク | 工期 | 終期 2025年02月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市御国野町国分寺750番地3 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契約金額 | 3,041,737 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------|----------------|------|-------------------------------|
| 工事名 | 広畑区才地内外排水路改修（その2）工事 | | | 工事概要 | 施工延長 L = 57 m 水路工 L = 57 m |
| 工事場所 | 姫路市広畑区才地内外 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 星山建設 | 工期 | 終期 2025年02月21日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区鶴町2丁目24番地の2 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契約金額 | 4,002,240 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------|----------------|------|---|
| 工事名 | 勝原355号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長 L = 20 m 排水構造物工 L = 30 m 舗装工 A = 15 m ² |
| 工事場所 | 姫路市勝原区山戸地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 神戸三共 | 工期 | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区大江島古川町112番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契約金額 | 2,450,583 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|------|---|
| 工事名 | 勝原369号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長 L = 12 m 排水構造物工 L = 11 m 舗装工 A = 27 m ² |
| 工事場所 | 姫路市網干区和久地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | タマケンテック 株式会社 | 工期 | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区下太田290-1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契約金額 | 1,539,745 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|------|----------------|------|--|
| 工事名 | 大塩東西線舗装新設（その2）工事 | | | 工事概要 | 施工延長 L = 80.1 m 舗装工 A = 270 m ² 区画線工 L = 18 m |
| 工事場所 | 姫路市大塩町地内 | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事 | 工期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 甲栄 | 工期 | 終期 2025年02月07日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市大塩町182番地1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契約金額 | 1,391,500 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年11月21日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 工 事 名 | 大塩曽根線道路改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 10 m 排水構造物工 L = 10 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市大塩町地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 岩見建設工業 株式会社 | | 終期 2025年02月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北原字コモラ449番地の1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 1,430,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 豊富75号1号橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋長 L = 2.51 m (上部工形式: 単純RC中実床版橋) 橋梁補修工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市豊富町豊富地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 大西技建 | | 終期 2025年03月14日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市豊富町豊富1179番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,062,822 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 中道橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋長 L = 2.38 m (上部工形式: 単純RC中実床版橋) 橋梁補修工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町須加院地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | にしまつ土木工業 | | 終期 2025年03月14日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市香寺町犬飼664-1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 3,654,550 円 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | (北部) 中寺112号線道路補修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 26 m 側溝工 L = 31 m 舗装工 A = 69 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町溝口地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 中播建設 株式会社 | | 終期 2025年02月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市仁豊野553番地1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,547,466 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 聖ヶ岡公園園路舗装工事 | | | 工 事 概 要 | アスファルト舗装工 A = 445 m ² 園路縁石工 L = 15 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市林田町林田地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 舗装工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 福島土木 | | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市林田町下構98番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,874,693 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年11月21日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------|--|--|
| 工 事 名 | 安富町名坂地内排水路改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 21 m | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市安富町名坂地内 | | | | 水路工 L = 21 m | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | | 工 期 | | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ヤマハ | | 工 期 | | 終期 2025年03月14日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市林田町上伊勢516 | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,718,980 円 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|-------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| 工 事 名 | 林地崩壊防止事業 安富町末広地内溪流整備工事 | | | 工 事 概 要 | かごマット A = 24 m ² | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市安富町末広地内 | | | | 水制工 1式 | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | | 工 期 | | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 福龍建設 株式会社 | | 工 期 | | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市林田町下構9番地4 | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 4,162,302 円 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------|--|--|
| 工 事 名 | 三和第二公園フェンス改良工事 | | | 工 事 概 要 | 柵工 L = 100 m | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区三和町地内 | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | フェンス工事 | 工 期 | | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 神姫道路施設 株式会社 | | 工 期 | | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区構5丁目59 | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 3,039,755 円 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------|--|--|
| 工 事 名 | 大塩緑道柵設置工事 | | | 工 事 概 要 | 柵工 L = 135 m | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市大塩町地内 | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | フェンス工事 | 工 期 | | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 初鹿産業 有限会社 | | 工 期 | | 終期 2025年02月21日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市嵐山町25番地の4 | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,706,503 円 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------|--|--|
| 工 事 名 | 天満公園植栽工事 | | | 工 事 概 要 | 張芝 A = 600 m ² | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市大津区天満地内 | | | | | | |
| 工 事 種 別 | 造園工事 | | 工 期 | | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 福井造園 | | 工 期 | | 終期 2025年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区山戸241番地の14 | | | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 4,730,000 円 | | | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2024年11月21日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| 工 事 名 | 旧佐野邸倉庫解体撤去工事 | | | 工 事 概 要 | 倉庫の解体 解体面積52㎡ 上記に係る建築工事一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町新庄1262番地 | | | | |
| 工 事 種 別 | 解体工事 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 星山建設 | 工 期 | 終期 2025年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区鶴町2丁目24番地の2 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 3,410,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 姫路市立増位中学校球技コート整備測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 測量業務 一式 (平面測量 A=2,700㎡、縦横断測量 L=0.10km) 球技コート整備計画等策定業務 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市増位新町二丁目4番地1 | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 松居測量 | 工 期 | 終期 2025年03月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区構三丁目557番地4 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,803,900 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 工 事 名 | 豊富77号線外1路線測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 測量業務 L=0.30km 設計業務 L=0.30km |
| 工 事 場 所 | 姫路市豊富町豊富地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 播州コンサルタント | 工 期 | 終期 2025年03月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市砥堀24番地の4 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 3,355,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 姫路市立香呂小学校校庭整備測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 測量業務 一式 (平面測量 A=900㎡、縦横断測量 L=0.08km) 校庭整備計画等策定業務 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町香呂626番地 | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 小西測量 | 工 期 | 終期 2025年03月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市豊富町神谷94番地1 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,420,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 家島10号線1号橋補修設計委託 | | | 工 事 概 要 | 橋梁補修設計 1式 (上部工形式: 単純RC中実床版橋 L=4.00m、W=3.18m) |
| 工 事 場 所 | 姫路市家島町宮地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木コンサルタント | 工 期 | 始期 2024年11月29日 | | |
| 契約相手方氏名 | アサヒコンサルタント 株式会社 兵庫支社 | 工 期 | 終期 2025年03月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町66番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2024年11月28日 | 契 約 金 額 | 2,530,000 円 | | |