

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和6年(2024年)11月21日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	花田町上原田地内排水路改修工事	土木工事		3,102,000	2,764,000	1.00069	2,764,000 (最低制限価格の特例適用)
2	広畑区才地内外排水路改修(その2)工事	土木工事		4,081,000	3,638,000	1.00092	3,638,000 (最低制限価格の特例適用)
3	勝原355号線道路補修工事	土木工事		2,494,000	2,226,000	1.00055	2,227,224
4	勝原369号線道路補修工事	土木工事		1,567,000	1,399,000	1.00054	1,399,755
5	大塩東西線舗装新設(その2)工事	ほ装工事		1,271,000	1,129,000	1.00099	1,130,117
6	大塩曾根線道路改良工事	土木工事		1,310,000	1,170,000	1.00029	1,170,339
7	豊富75号1号橋補修工事	土木工事		2,128,000	1,874,000	1.00038	1,874,712
8	中道橋補修工事	土木工事		3,768,000	3,319,000	1.00055	3,320,825
9	(北部)中寺112号線道路補修工事	土木工事		2,591,000	2,315,000	1.00033	2,315,763
10	聖ヶ岡公園園路舗装工事	ほ装工事		2,903,000	2,612,000	1.00034	2,612,888
11	安富町名坂地内排水路改修工事	土木工事		2,764,000	2,470,000	1.00059	2,471,457
12	林地崩壊防止事業 安富町末広地内溪流整備工事	土木工事		4,232,000	3,773,000	1.00038	3,774,433
13	三和第二公園フェンス改良工事	土木工事	フェンス工事	3,099,000	2,763,000	1.00002	2,763,055
14	大塩緑道柵設置工事	土木工事	フェンス工事	2,751,000	2,458,000	1.00088	2,460,163
15	天満公園植栽工事	造園工事		4,343,000	3,874,000	1.00012	3,874,464
16	旧佐野邸倉庫解体撤去工事	解体工事		3,488,000	3,063,000	1.00004	3,063,122
17	姫路市立増位中学校球技コート整備測量設計委託	測量		3,221,000	2,525,000	1.00054	2,526,363
18	豊富77号線外1路線測量設計委託	測量		3,884,000	3,012,000	1.00076	3,014,289
19	姫路市立香呂小学校校庭整備測量設計委託	測量		2,300,000	1,800,000	1.00056	1,801,008
20	家島10号線1号橋補修設計委託	土木コンサルタント		2,569,000	2,043,000	1.00090	2,044,838
21	姫路市本庁舎北別館保育所整備工事設計委託	建築コンサルタント		入札不調			

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)