

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2025年02月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | JR網干駅前土地区画整理地内配水管布設替工事 | | | 工 事 概 要 | EFφ50 施工延長 5m EFφ150 施工延長 54m 仕切弁 2箇所 |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区和久地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | 工 期 | 始期 2025年02月15日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 大下水道設備商会 | | 終期 2025年05月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区西夢前台五丁目165番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2025年02月14日 | 契 約 金 額 | 6,970,326 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 古知コミュニティ・プラント循環ポンプ改築工事 | | | 工 事 概 要 | 古知コミュニティ・プラントにおける循環ポンプ改築工事 一式 No. 2 循環ポンプ 1台 |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町糸田198番地2 | | | | |
| 工 事 種 別 | 機械器具設置工事 | 工 期 | 始期 2025年02月15日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 角間工業所 | | 終期 2025年11月17日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町玉田273番地6 | | | | |
| 契約年月日 | 2025年02月14日 | 契 約 金 額 | 5,445,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|--------------------------|
| 工 事 名 | 町坪地内外7路線舗装本復旧測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 舗装求積 L=4.24km 打合せ等 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市町坪地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | 工 期 | 始期 2025年02月15日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 オキヅカ測量設計事務所 | | 終期 2025年05月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区城山町2番地9 | | | | |
| 契約年月日 | 2025年02月14日 | 契 約 金 額 | 4,370,300 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------|------------------|--------------------------|
| 工 事 名 | 船津町地内外6路線舗装本復旧測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 舗装求積 L=5.04km 打合せ等 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市船津町地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | 工 期 | 始期 2025年02月15日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 播州コンサルタント | | 終期 2025年06月13日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市砥堀24番地の4 | | | | |
| 契約年月日 | 2025年02月14日 | 契 約 金 額 | 5,118,300 円 | | |