

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2025年05月19日
-------	-------------

工 事 名	花田124号線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L=131m 舗装工 A=369m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市花田町勅旨地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2025年05月27日		
契約相手方氏名	前田建設 株式会社		終期 2025年09月19日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市花田町小川343番地の3				
契約年月日	2025年05月26日	契 約 金 額	3,036,000 円		

工 事 名	豊富44号線安全安心生活道路整備工事			工 事 概 要	施工延長 L=22m 排水構造物工 L=21m 舗装工 A=11m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市豊富町神谷地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2025年05月27日		
契約相手方氏名	株式会社 大西技建		終期 2025年09月12日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊富町豊富1179番地				
契約年月日	2025年05月26日	契 約 金 額	2,448,087 円		

工 事 名	姫路市立白鷺小中学校後期課程校舎改修工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立白鷺小中学校後期課程校舎改修工事
工 事 場 所	姫路市本町68番地52				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2025年05月27日		
契約相手方氏名	N i c h e 建築設計 株式会社		終期 2025年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市立町55番地日興ビル301号				
契約年月日	2025年05月26日	契 約 金 額	3,465,000 円		

工 事 名	姫路市立御国野小学校校庭整備測量設計委託			工 事 概 要	測量業務 一式 (平面測量 A=900m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L=0.09km) 校庭整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所	姫路市御国野町御着1049番地3				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2025年05月27日		
契約相手方氏名	株式会社 高橋総合事務所		終期 2025年08月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市東延末三丁目18番地				
契約年月日	2025年05月26日	契 約 金 額	2,302,300 円		