契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月16日

工事名	都市基盤河川大井川改修（その６）工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝４０ｍ 護岸工　Ａ＝３０１ｍ２ 橋梁下部工　Ｎ＝１基
工事場所	姫路市西庄地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2025年05月30日		
契約相手方氏名	株式会社　筒井工務店		終期　2026年03月13日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中一丁目２４３番地１				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	94,047,934 円		

工事名	姫路城ろの門西南方土塀保存修理工事			工事概要	重要文化財姫路城ろの門西南方土塀保存修理工事 （ろの門西南方土塀） 上記に係る建築主体工事　一式
工事場所	姫路市本町６８番地				
工事種別	建築工事	工期	始期　2025年05月30日		
契約相手方氏名	有限会社　播磨社寺工務店		終期　2026年07月10日		
契約相手方住所	兵庫県加西市大工町１６番地				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	106,700,000 円		

工事名	姫路市立増位小学校校舎外壁改修等工事			工事概要	南校舎の改修　外壁：１６７２㎡　防水：１３１㎡ 上記に係る建築工事　一式
工事場所	姫路市白国五丁目９番１号				
工事種別	建築工事	工期	始期　2025年05月30日		
契約相手方氏名	森工務店　株式会社		終期　2025年12月25日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町六九谷８６９番地の４				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	45,100,000 円		

工事名	姫路市立船場小学校校舎外壁改修等工事			工事概要	校舎の改修　外壁：５１３５㎡　防水：２０１０㎡ 上記に係る建築工事　一式
工事場所	姫路市東雲町一丁目２９番地				
工事種別	建築工事	工期	始期　2025年05月30日		
契約相手方氏名	株式会社　伸央		終期　2026年01月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿四丁目２番１５号				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	133,859,000 円		

工事名	姫路市立書写中学校校舎外壁改修等工事			工事概要	北校舎の改修　外壁：２４７８㎡　防水：１１３４㎡ 上記に係る建築工事　一式
工事場所	姫路市書写台二丁目３４番地				
工事種別	建築工事	工期	始期　2025年05月30日		
契約相手方氏名	松本建設　株式会社		終期　2026年01月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市実法寺３３９番地				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	79,497,000 円		

契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月16日

工事名	姫路市立鹿谷中学校校舎外壁塗装工事			工事概要	北校舎の改修　外壁：１２７７㎡ 上記に係る塗装工事　一式
工事場所	姫路市夢前町前之庄２８６０番地				
工事種別	塗装工事		工期 始期 2025年05月30日		
契約相手方氏名	株式会社　宮脇工業		工期 終期 2025年11月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区大江島３９番地				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	21,530,108 円		

工事名	甲山浄水場Ｎｏ．５取水ポンプ外整備工事			工事概要	取水ポンプ　１台 次亜小出槽　２基 浄水弁　２台 濃縮槽投入ポンプ　２台
工事場所	姫路市豊富町豊富１８４９番地				
工事種別	機械器具設置工事		工期 始期 2025年05月30日		
契約相手方氏名	湊ハマ　株式会社		工期 終期 2026年02月27日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市立町２１番地				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	39,490,000 円		

工事名	飾磨駅北駅前広場再整備実施設計外委託			工事概要	駅前広場実施設計　Ａ＝２，８５０ｍ２ 測量業務　一式
工事場所	姫路市飾磨区清水地内外				
工事種別	土木コンサルタント	道路	工期 始期 2025年05月30日		
契約相手方氏名	ジェイアール西日本コンサルタンツ　株式会社		工期 終期 2025年10月31日		
契約相手方住所	大阪府大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	16,725,060 円		

工事名	西飾磨駅駅前広場実施設計外委託			工事概要	駅前広場実施設計　Ａ＝２，５００ｍ２ 測量業務　一式
工事場所	姫路市飾磨区今在家四丁目地内				
工事種別	土木コンサルタント	道路	工期 始期 2025年05月30日		
契約相手方氏名	株式会社　エース　姫路営業所		工期 終期 2025年11月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市野里５１３－１２－２０３				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	16,296,049 円		

工事名	姫路市防災センター照明器具改修及び手柄山第一立体駐車場外精算機改修等工事外設計委託			工事概要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市防災センター照明器具改修工事 手柄山第一立体駐車場外精算機改修等工事 姫路市立姫路球場スタンド外照明設備設置工事
工事場所	姫路市三左衛門堀西の町３番地外				
工事種別	建築コンサルタント		工期 始期 2025年05月30日		
契約相手方氏名	株式会社　魚崎設計		工期 終期 2025年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市田寺１丁目２－７				
契約年月日	2025年05月29日	契約金額	11,374,000 円		