

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月23日
-------	-------------

工 事 名	荒川120号線外1路線道路補修工事				工 事 概 要	施工延長 L = 24 m 排水構造物工 L = 24 m 舗装工 A = 15 m ²
工 事 場 所	姫路市中地南町地内					
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2025年05月31日		
契約相手方氏名	株式会社 ティーアイティー			終期 2025年10月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市町坪409番地1					
契 約 年 月 日	2025年05月30日	契 約 金 額	2,710,220 円			

工 事 名	田寺東一丁目地内舗装工事				工事概要	施工延長 L = 1 4 2 m 舗装工 A = 1 8 0 m ²
工 事 場 所	姫路市田寺東一丁目地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期	始期 2025年05月31日		
契約相手方氏名	株式会社 長谷川建工			終期 2025年09月01日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市御立西 5 丁目 4 番 1 9 号					
契 約 年 月 日	2025年05月30日	契 約 金 額	2,616,764 円			

工 事 名	八幡1 2 3 号線道路補修工事				工 事 概 要	施工延長 L = 6 1 m 排水構造物工 L = 6 0 m 舗装工 A = 7 1 m ²
工 事 場 所	姫路市広畑区西夢前台5丁目地内					
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2025年05月31日		
契約相手方氏名	株式会社 修成建設		工 期	終期 2025年09月26日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区長町2丁目1 2 3 番地					
契 約 年 月 日	2025年05月30日	契 約 金 額	4,242,277 円			

工 事 名				(北部) 香寺町田野地内里道整備工事		工 事 概 要	施工延長 L = 3 0 m	
工 事 場 所				姫路市香寺町田野地内			排水構造物工 L = 3 1 m	
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2025年05月31日		集水樹工 N = 1 箇所	
契約相手方氏名		にしまつ土木工業			終期 2025年09月05日		舗装工 A = 7 9 m ²	
契約相手方住所				兵庫県姫路市香寺町犬飼 6 6 4 - 1				
契 約 年 月 日		2025年05月30日		契 約 金 額			3, 293, 682 円	

工 事 名	辻井川雨水貯留施設管理棟屋根防水改修工事				工 事 概 要	管理棟の改修 防水：1 0 9 ㎡ 上記に係る防水工事 一式
工 事 場 所	姫路市辻井八丁目 1 0 0 6 番地 1					
工 事 種 別	防水工事		工 期	始期 2025年05月31日		
契約相手方氏名	朝日塗工 株式会社		終期 2025年08月20日			
契約相手方住所	兵庫県姫路市田寺東三丁目 1 9 番 6 号					
契 約 年 月 日	2025年05月30日	契 約 金 額	3,912,700 円			

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月23日
-------	-------------

工 事 名				姫路市立琴陵中学校校庭整備測量設計委託		工 事 概 要	測量業務 一式（平面測量 A＝1，1 0 0 m ² 、縦横断測量 L＝0.1 0 km） 校庭整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所				姫路市山畑新田 5 2 5 番地			
工 事 種 別		測量		工 期	始期 2025年05月31日		
契約相手方氏名		株式会社 松居測量		工 期	終期 2025年12月12日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市飾磨区構三丁目 5 5 7 番地 4			
契 約 年 月 日		2025年05月30日	契 約 金 額	2, 340, 030 円			

工 事 名					工 事 概 要	測量業務 一式（平面測量 A＝6，8 0 0 m ² 、縦横断測量 L＝0.1 1 k m） 運動場整備計画等策定業務 一式	
工 事 場 所							
工 事 種 別		測量		工 期			始期 2025年05月31日
契約相手方氏名		新日本設計 株式会社					終期 2025年12月12日
契約相手方住所							
兵庫県姫路市神屋町四丁目 2 2 番地							
契 約 年 月 日		2025年05月30日		契 約 金 額	3, 435, 502 円		