

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2025年05月30日

工 事 名				J R 網干駅前地区 9 街区整地外工事		工 事 概 要	9 街区整地 A = 9 6 3 m ² 区 6 - 4 号線築造 L = 2 5 m 駅前広場築造 L = 2 3 m
工 事 場 所				姫路市網干区和久地内			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名		有限会社 大福建設			終期 2025年09月30日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市大津区新町 2 丁目 1 8 番地			
契 約 年 月 日		2025年06月12日	契 約 金 額	16, 724, 400 円			

工 事 名	網干区和久地内（その6）下水道工事				工 事 概 要	内径 2 0 0 mm管開削工 L = 2 9 m 人孔設置工 1 箇所 付帯工 1 式
工 事 場 所	姫路市網干区和久地内					
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名	有限会社 大福建設		工 期	終期 2025年09月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市大津区新町 2 丁目 1 8 番地					
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	4, 344, 249 円			

工 事 名	姫路市立城北小学校校舎外壁改修等工事				工 事 概 要	南校舎の改修 外壁：3 6 4 6 m ² 防水：2 6 4 7 m ² 教室：1 室 北校舎の改修 教室：2 室 上記に係る建築工事・電気設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市伊伝居 6 0 0 番地 2					
工 事 種 別	建築工事		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名	矢野建材 株式会社		工 期	終期 2026年02月04日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区末広町 1 丁目 2 4					
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	107,030,000 円			

工 事 名	姫路市営白浜南住宅 1 号棟外部改修等（建築）工事				工 事 概 要	1 号棟の外部改修 外壁：6， 8 1 5 m ² 防水：8 5 5 m ² 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所	姫路市白浜町甲 8 8 3 番地					
工 事 種 別	建築工事		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名	株式会社 海老名組		終期 2026年02月06日			
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿 8 9 9 番地 2					
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	103,840,000 円			

工 事 名	姫路市総合福祉会館間仕切り改修工事					工事概要	間仕切りの改修 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市安田三丁目 1 番地						
工 事 種 別	建築工事		工 期	始期	2025年06月13日		
契約相手方氏名	臨海建設工業 株式会社			終期	2025年09月25日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市延末 8 6 番地の 5						
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	10, 450, 000 円				

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月30日
-------	-------------

工 事 名				姫路市立置塩中学校外 2 校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備設置工事		工 事 概 要	受変電設備の改修及び屋内運動場空調設備の設置	
工 事 場 所				姫路市夢前町又坂 5 0 番地外			姫路市立置塩中学校 受変電設備一式 パッケージ形空調機 1 4 組	
工 事 種 別				電気工事			工 期	始期 2025年06月13日
契約相手方氏名				栄藤電気 株式会社				終期 2026年01月30日
契約相手方住所				兵庫県姫路市花影町三丁目 1 番地 5				
契 約 年 月 日				2025年06月12日	契 約 金 額		118,470,000 円	

工 事 名	姫路市立荒川小学校屋内運動場及び給食室空調設備設置等工事				工 事 概 要	屋内運動場空調設備の設置 ガスエンジンヒートポンプ式空調機 3系統（室外機3台 室内機10台） 給食室空調設備の設置 パッケージ形空調機 7組（室外機7台 室内機10台） 回転釜の更新
工 事 場 所	姫路市井ノ口49番地1					
工 事 種 別	管工事		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名	株式会社 原工務店			終期 2026年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区中浜町3丁目190番地					
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	71,500,000 円			

工 事 名	姫路キャスパホール空調設備改修工事					工 事 概 要	空調設備の改修 姫路キャスパ7F ホール・ロビー・ホワイエ系統
工 事 場 所	姫路市西駅前町88番地						
工 事 種 別	管工事		工 期	始期	2025年06月13日		
契約相手方氏名	テラマエ設備工業 株式会社			終期	2026年05月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市三左衛門堀東の町14番地						
契 約 年 月 日	2025年06月12日		契 約 金 額	66,000,000 円			

工 事 名	姫路市立坊勢中学校校舎屋上防水改修工事					工 事 概 要	校舎の改修 防水：9 1 3 m ² 上記に係る防水工事 一式
工 事 場 所	姫路市家島町坊勢 4 3 0 番地 1						
工 事 種 別	防水工事		工 期	始期	2025年06月13日		
契約相手方氏名	株式会社 宮脇工業			終期	2025年10月22日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区大江島 3 9 番地						
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	19,030,000 円				

工 事 名	山崎浄水場取水ポンプ整備工事					工 事 概 要	取水ポンプ 3 台
工 事 場 所	姫路市飾磨区山崎 2 1 7 番地 1						真空ポンプ 1 台
工 事 種 別	機械器具設置工事		工 期	始期	2025年06月13日		
契約相手方氏名	明建産業 株式会社			終期	2026年03月06日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市大黒壺丁町 1 4 番地						
契 約 年 月 日	2025年06月12日	契 約 金 額	35,970,000 円				

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2025年05月30日
-------	-------------

工 事 名				姫路市飾磨消防団八幡分団外 1 分団詰所新築外及び姫路市立荒川小学校屋内運動場昇降機更新工事設計委託		工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市飾磨消防団八幡分団詰所新築工事 姫路市旧飾磨消防団八幡分団詰所解体工事 姫路市姫路西消防団城陽分団詰所新築工事 姫路市旧姫路西消防団城陽分団詰所解体工事 姫路市立荒川小学校屋内運動場昇降機更新工事
工 事 場 所				姫路市広畑区西蒲田 1 4 0 0 番地 2 4 外			
工 事 種 別		建築コンサルタント		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名		株式会社 魚崎設計			終期 2026年03月13日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市田寺 1 丁目 2 - 7			
契 約 年 月 日		2025年06月12日	契 約 金 額	13,838,000 円			

工 事 名				旧日出車庫解体工事設計委託		工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 旧日出車庫解体工事
工 事 場 所				姫路市日出町二丁目 1 3 番地 1			
工 事 種 別		建築コンサルタント		工 期	始期 2025年06月13日		
契約相手方氏名		株式会社 東影建築設計事務所			終期 2025年12月15日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市辻井二丁目 3 番 5 0 号			
契 約 年 月 日		2025年06月12日		契 約 金 額	12, 518, 000 円		