

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2025年06月23日

工 事 名	別所 1 7 3 号線舗装改良工事				工 事 概 要	施工延長 L = 1 0 6 m 舗装工 A = 3 4 7 m ²
工 事 場 所	姫路市別所町別所三丁目地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期	始期 2025年07月01日		
契約相手方氏名	株式会社 ケイアール			終期 2025年10月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市別所町北宿 1 3 0 7 番地 2 F					
契 約 年 月 日	2025年06月30日	契 約 金 額	4, 148, 118 円			

工 事 名				書写地内舗装本復旧工事		工 事 概 要	舗装工 A＝175㎡
工 事 場 所				姫路市書写地内			
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2025年07月01日		
契約相手方氏名		有限会社 北野建工			終期 2025年09月30日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市白鳥台三丁目24番13号			
契 約 年 月 日		2025年06月30日	契 約 金 額	2,456,471 円			

工 事 名				白鳥386号線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 L=173m 土間コンクリート工 A=268㎡
工 事 場 所				姫路市飾西地内			
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期 2025年07月01日		
契約相手方氏名		大吾建設			終期 2025年10月31日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市六角98-4			
契 約 年 月 日		2025年06月30日	契 約 金 額	3,728,137 円			

工 事 名	西庄地内配水管移設工事				工 事 概 要	仮H I V P φ 1 0 0 施工延長 6 3 m
工 事 場 所	姫路市西庄地内					
工 事 種 別	管工事		工 期	始期 2025年07月01日		
契約相手方氏名	株式会社 恵水導			終期 2025年08月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市大津区天満 9 6 4 番地 1 1					
契 約 年 月 日	2025年06月30日	契 約 金 額	2, 278, 434 円			

工 事 名	姫路市立野里小学校運動場整備測量設計委託				工 事 概 要	測量業務 一式（平面測量 A=5, 400 m ² 、縦横断測量 L=0.08 km） 運動場整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所	姫路市坊主町3番地1					
工 事 種 別	測量		工 期	始期 2025年07月01日		
契約相手方氏名	株式会社 朝日測量設計事務所		終期 2025年11月28日			
契約相手方住所	兵庫県姫路市神屋町三丁目44番地					
契 約 年 月 日	2025年06月30日	契 約 金 額	3,250,500 円			