

加算点内訳表：坊勢漁港(亀岩地区)亀岩－2. 0m物揚場D外地盤改良工事

番号	業 者 名	施 工 能 力 等	担 品 い 質 手 管 確 理 保 ・	社 会 貢 献 等	減 点 (指 名 停 止 措 置 の 履 歴)	合 計
1	片岡建材建設 (株)	2.00	2.00	0.50	0.00	4.50
2	晃進建設 (株)	2.50	1.00	0.50	0.00	4.00
3	平錦建設 (株)	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00
4	(株) 平野組	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00
5	前田建設 (株)	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00
6	(株) 吉田組	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00
7	工成建設 (株)					辞退

加算点内訳表：船津幹線(第2工区)下水道工事

番号	業 者 名	企業の 施工能力	配置 予定技術者の 施工能力	品質 管理	担い 手確保	社会 貢献等	減点 (指名停止 措置の履 歴)	合 計
1	(株) 大浦組	1.00	2.00	2.50	0.50	1.25	0.00	7.25
2	(株) ハマダ	2.00	3.00	1.50	1.00	2.00	△ 1.00	8.50
3	平錦建設 (株)	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	6.00
4	(株) 平野組	2.50	3.00	1.50	0.50	1.00	0.00	8.50
5	前田建設 (株)	1.00	2.00	2.50	0.00	1.50	0.00	7.00
6	(株) 吉田組	3.00	1.00	1.50	1.50	1.75	0.00	8.75
7	(株) 宮本組							辞退