

入 札 結 果 表

姫路市契約課

		令和 7年11月18日 9時30分		入札番号		7111801 番			
件名			大津区西土井地内舗装本復旧工事						
	業者名		第一回入札価格	第二回入札価格	第三回入札価格		備考		
001	カネダ工業 株式会社		5,425,247				最低制限価格未満無効		
002	三和興産 株式会社		5,424,000				最低制限価格未満無効		
003	有限会社 伸光道路		5,426,657						
004	高山建設 株式会社		5,427,670						
005	有限会社 大福建設		5,525,247						
006	株式会社 東洋建設工業		5,428,339						
007	東和建設 株式会社		5,426,440				落札		
008	東田建設 有限会社		5,428,664						
009	広吉組工業 株式会社		5,427,742						
010	松田土木工業 株式会社		5,425,139				最低制限価格未満無効		

入 札 結 果 表

姫路市契約課

		令和 7年11月18日 9時30分		入札番号		7111802 番	
件名		勝原 3 5 5 号線道路補修工事					
	業者名		第一回入札価格	第二回入札価格	第三回入札価格		備考
001	有限会社 上山建設		6,025,793				最低制限価格未満無効
002	永建工業 株式会社		6,023,385				最低制限価格未満無効
003	有限会社 関西伸栄土木		6,027,359				最低制限価格未満無効
004	有限会社 光進工業		6,023,324				最低制限価格未満無効
005	株式会社 塩津建設		6,023,866				最低制限価格未満無効
006	有限会社 章進		6,026,877				最低制限価格未満無効
007	株式会社 ステップ建設		6,571,430				落札
008	玉山建設 株式会社		6,025,131				最低制限価格未満無効
009	株式会社 D r e		6,023,385				最低制限価格未満無効
010	松建 株式会社		6,023,385				最低制限価格未満無効

入 札 結 果 表

姫路市契約課

[illegible]

入 札 結 果 表

姫路市契約課

		令和 7年11月18日 9時30分		入札番号		7111804 番			
件名			(北部) 鹿谷 1 2 9 号線道路整備工事						
	業者名		第一回入札価格	第二回入札価格	第三回入札価格		備考		
001	あおい建設		7,680,909				最低制限価格未満無効		
002	板家建設 株式会社		7,679,988				最低制限価格未満無効		
003	株式会社 市村産業		7,679,221				最低制限価格未満無効		
004	大道建材建設		7,680,679				最低制限価格未満無効		
005	北岡建設 株式会社		7,677,763				最低制限価格未満無効		
006	則政建設 株式会社		7,676,304				最低制限価格未満無効		
007	株式会社 ホクト		7,681,984				落札		
008	前川建設 株式会社		7,675,525				最低制限価格未満無効		
009	的場建設		7,682,444						
010	道岡建設 株式会社		7,677,072				最低制限価格未満無効		

姫路市契約課

[illegible]

入 札 結 果 表

姫路市契約課

[illegible]

入 札 結 果 表

姫路市契約課

		令和 7年11月18日 9時45分		入札番号		7111807 番	
件名		姫路市立八幡小学校水泳プール塗装工事					
	業者名	第一回入札価格	第二回入札価格	第三回入札価格		備考	
001	網干塗装工業 株式会社	7,150,000				最低制限価格未満無効	
002	有限会社 斉藤防水工業					辞退	
003	株式会社 佐々木塗装工業所					辞退	
004	株式会社 三旺シーリング	9,350,000					
005	中央塗装工業 株式会社					辞退	
006	千代田レイヤー 株式会社	11,380,000					
007	日生塗工 株式会社	7,290,000				最低制限価格未満無効	
008	長谷川塗装 株式会社	7,040,000				最低制限価格未満無効	
009	株式会社 ヒメトサービス	7,030,000				最低制限価格未満無効	
010	株式会社 山本塗装店	8,650,000				落札	

姫路市契約課

7111808 番