

# 契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日 2025年12月18日

工 事 名	延末線道路整備工事				工 事 概 要	舗装工	A = 1 3 7 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市岡田地内外					縁石工	L = 2 1 m
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2025年12月26日		防護柵工	N = 6 箇所
契約相手方氏名	園田建設 株式会社			終期 2026年03月17日		道路付属施設工	1 式
契約相手方住所	兵庫県姫路市岡田 3 5 0 - 1						
契 約 年 月 日	2025年12月25日	契 約 金 額	2, 624, 916 円				

工 事 名	別所 1 7 号線外 1 路線舗装改良工事				工 事 概 要	施工延長 L = 2 2 0 m 舗装工 A = 3 4 9 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市別所町北宿地内					
工 事 種 別	ほ装工事		工 期	始期 2025年12月26日		
契約相手方氏名	宗和建设 株式会社			終期 2026年03月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市花田町上原田 3 3 番地の 4					
契 約 年 月 日	2025年12月25日	契 約 金 額	3, 202, 107 円			

工 事 名				豊富南北線舗装（その2）工事		工 事 概 要	施工延長 L = 1 2 2 . 3 m	
工 事 場 所				姫路市豊富町御蔭地内			舗装工 A = 7 1 3 m <sup>2</sup>	
工 事 種 別		ほ装工事		工 期	始期 2025年12月26日			
契約相手方氏名		三浦建設 株式会社			終期 2026年03月03日			
契約相手方住所				兵庫県姫路市豊富町御蔭 1 8 1 9 番地の 2				
契 約 年 月 日		2025年12月25日		契 約 金 額			4, 142, 659 円	

工 事 名	大塩南北線配水管布設工事				工 事 概 要	E F φ 5 0  施工延長  4 2 m 仕切弁  1 箇所
工 事 場 所	姫路市大塩町地内					
工 事 種 別	管工事		工 期	始期  2025年12月26日		
契約相手方氏名	白浜設備工業  株式会社		工 期	終期  2026年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白浜町甲 7 8 8 − 2 3					
契 約 年 月 日	2025年12月25日	契 約 金 額	2, 807, 081 円			

工 事 名	水尾川堤防線信号機移設工事					工 事 概 要	信号灯移設　N＝2灯
工 事 場 所	姫路市北今宿一丁目地内外						
工 事 種 別	電気工事		工 期	始期	2025年12月26日		
契約相手方氏名	ミナト電機工業　株式会社			終期	2026年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区入船町2番4						
契 約 年 月 日	2025年12月25日		契 約 金 額	2,926,000 円			