

## 予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和7年(2025年)12月12日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格(円)	最低制限基本価格(円)	ランダム係数	最低制限価格(円)
1	龍野浄水場取水施設外整備工事	土木工事		95,178,000	86,654,000	1.00080	86,723,323
2	阿保地区大日線電線共同溝整備工事	土木工事		62,056,000	55,878,000	1.00082	55,923,819
3	大津84号線道路改良工事	土木工事		28,660,000	25,807,000	1.00001	25,807,258
4	明田川左岸線道路新設(その5)工事	土木工事		17,682,000	15,888,000	1.00026	15,892,130
5	阿保地区41街区整地外工事	土木工事		16,533,000	14,890,000	1.00068	14,900,125
6	特別史跡姫路城跡南勢隱門石垣保存修理工事	土木工事		10,963,000	9,803,000	1.00031	9,806,038
7	広畠区夢前町一丁目地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		21,988,000	19,719,000	1.00031	19,725,112
8	花田町高木地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		10,290,000	9,174,000	1.00079	9,181,247
9	旧姫路市営庄田住宅1号棟解体工事	建築工事		49,554,000	43,856,000	1.00090	43,895,470
10	網干配水場配水ポンプ盤外更新工事	電気工事		107,104,000	98,275,000	1.00090	98,363,447
11	保城浄水場原水濁度計外更新工事	電気工事		33,214,000	30,484,000	1.00051	30,499,546
	姫路市立砥堀小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備設置工事	電気工事	入札不調				
13	姫路市立花田小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備設置工事	電気工事		85,024,000	77,956,000	1.00047	77,992,639
	姫路市立香寺中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	管工事	入札不調				
15	姫路市立姫路高等学校屋内運動場空調設備設置工事	管工事		79,280,000	72,756,000	1.00039	72,784,374
16	勝原区朝日谷地内配水管布設替工事	管工事		50,979,000	45,945,000	1.00100	45,990,945
17	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事詳細設計委託	土木コンサルタント		23,032,000	18,333,000	1.00082	18,348,033

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)