

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2026年02月13日
-------	-------------

工 事 名	入船幹線(その2)布設替工事			工 事 概 要	GXφ75 施工延長 15m GXφ100 施工延長 83m GXφ200 施工延長 4m GXφ300 施工延長 1048m SUSφ300 施工延長 24m 仕切弁 10箇所 消火栓 8箇所
工 事 場 所	姫路市飾磨区今在家地内外				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	高島工業 株式会社		終期 2027年03月05日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区上野田2丁目49番地				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	260,781,574 円		

工 事 名	香寺町相坂地内配水管布設替工事			工 事 概 要	GXφ200 施工延長 18m GXφ350 施工延長 996m 仕切弁 3箇所 消火栓 2箇所 空気弁 3箇所
工 事 場 所	姫路市香寺町相坂地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	株式会社 扶蘇興業		終期 2027年01月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊富町豊富3451-3				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	244,645,592 円		

工 事 名	坊主町地内外配水管布設替工事			工 事 概 要	EFφ75 施工延長 5m EFφ150 施工延長 7m GXφ400 施工延長 314m 仕切弁 3箇所 消火栓 2箇所
工 事 場 所	姫路市坊主町地内外				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	高島工業 株式会社		終期 2026年10月16日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区上野田2丁目49番地				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	147,909,991 円		

工 事 名	白鳥台三丁目地内(その7)下水道管更生外工事			工 事 概 要	内径250mm管更生工 L=1,333m 汚水樹設置工 131箇所 付帯工 1式
工 事 場 所	姫路市白鳥台三丁目地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	株式会社 一四一		終期 2026年12月25日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山北1丁目2番17号				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	203,351,709 円		

工 事 名	神和町地内外下水道管更生工事			工 事 概 要	内径700mm管更生工 L=437m
工 事 場 所	姫路市神和町地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	阿比野建設 株式会社		終期 2026年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目3番地3				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	180,365,900 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2026年02月13日
-------	-------------

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">加納原田準幹線下水道工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市花田町勅旨地内外</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>土木工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2026年02月28日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 関西テクノス</td> <td>工 期</td> <td>終期 2026年03月30日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">契約相手方住所</td> <td colspan="2">兵庫県姫路市米田町15番地1 船場東ビル1階23号</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2026年02月27日</td> <td>契約金額</td> <td>11,170,836 円</td> </tr> </table>	工 事 名		加納原田準幹線下水道工事		工 事 場 所		姫路市花田町勅旨地内外		工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2026年02月28日	契約相手方氏名	株式会社 関西テクノス	工 期	終期 2026年03月30日	契約相手方住所		兵庫県姫路市米田町15番地1 船場東ビル1階23号		契約年月日	2026年02月27日	契約金額	11,170,836 円	工 事 概 要	内径200mm管開削工 L=47m 人孔設置工 7箇所 付帯工 1式
工 事 名		加納原田準幹線下水道工事																								
工 事 場 所		姫路市花田町勅旨地内外																								
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2026年02月28日																							
契約相手方氏名	株式会社 関西テクノス	工 期	終期 2026年03月30日																							
契約相手方住所		兵庫県姫路市米田町15番地1 船場東ビル1階23号																								
契約年月日	2026年02月27日	契約金額	11,170,836 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">太子幹線(13工区)舗装本復旧工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">揖保郡太子町東保地内外</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>ほ装工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2026年02月28日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>前田建設 株式会社</td> <td>工 期</td> <td>終期 2026年07月17日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">契約相手方住所</td> <td colspan="2">兵庫県姫路市花田町小川343番地の3</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2026年02月27日</td> <td>契約金額</td> <td>65,919,418 円</td> </tr> </table>	工 事 名		太子幹線(13工区)舗装本復旧工事		工 事 場 所		揖保郡太子町東保地内外		工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2026年02月28日	契約相手方氏名	前田建設 株式会社	工 期	終期 2026年07月17日	契約相手方住所		兵庫県姫路市花田町小川343番地の3		契約年月日	2026年02月27日	契約金額	65,919,418 円	工 事 概 要	施工延長 L=865m 舗装工 A=4878m ² 区画線工 一式
工 事 名		太子幹線(13工区)舗装本復旧工事																								
工 事 場 所		揖保郡太子町東保地内外																								
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2026年02月28日																							
契約相手方氏名	前田建設 株式会社	工 期	終期 2026年07月17日																							
契約相手方住所		兵庫県姫路市花田町小川343番地の3																								
契約年月日	2026年02月27日	契約金額	65,919,418 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">城見町地内舗装本復旧工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市城見町地内</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>ほ装工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2026年02月28日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 扇土建</td> <td>工 期</td> <td>終期 2026年06月19日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">契約相手方住所</td> <td colspan="2">兵庫県姫路市香寺町岩部367番地1</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2026年02月27日</td> <td>契約金額</td> <td>32,292,320 円</td> </tr> </table>	工 事 名		城見町地内舗装本復旧工事		工 事 場 所		姫路市城見町地内		工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2026年02月28日	契約相手方氏名	株式会社 扇土建	工 期	終期 2026年06月19日	契約相手方住所		兵庫県姫路市香寺町岩部367番地1		契約年月日	2026年02月27日	契約金額	32,292,320 円	工 事 概 要	施工延長 L=713m 舗装工 A=4032m ² 区画線工 一式
工 事 名		城見町地内舗装本復旧工事																								
工 事 場 所		姫路市城見町地内																								
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2026年02月28日																							
契約相手方氏名	株式会社 扇土建	工 期	終期 2026年06月19日																							
契約相手方住所		兵庫県姫路市香寺町岩部367番地1																								
契約年月日	2026年02月27日	契約金額	32,292,320 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">保城浄水場管理棟照明設備更新工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市保城527番地</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>電気工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2026年02月28日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 兵庫アクアテック</td> <td>工 期</td> <td>終期 2026年07月31日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">契約相手方住所</td> <td colspan="2">兵庫県姫路市打越50番地1</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2026年02月27日</td> <td>契約金額</td> <td>12,100,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		保城浄水場管理棟照明設備更新工事		工 事 場 所		姫路市保城527番地		工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2026年02月28日	契約相手方氏名	株式会社 兵庫アクアテック	工 期	終期 2026年07月31日	契約相手方住所		兵庫県姫路市打越50番地1		契約年月日	2026年02月27日	契約金額	12,100,000 円	工 事 概 要	保城浄水場管理棟照明設備更新工事 一式 照明器具及び非常照明設備の更新 上記に係る電気設備工事
工 事 名		保城浄水場管理棟照明設備更新工事																								
工 事 場 所		姫路市保城527番地																								
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2026年02月28日																							
契約相手方氏名	株式会社 兵庫アクアテック	工 期	終期 2026年07月31日																							
契約相手方住所		兵庫県姫路市打越50番地1																								
契約年月日	2026年02月27日	契約金額	12,100,000 円																							

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工 事 名</td> <td colspan="2">姫路市立砥堀小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備新設工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工 事 場 所</td> <td colspan="2">姫路市砥堀1240番地3外</td> </tr> <tr> <td>工 事 種 別</td> <td>電気工事</td> <td>工 期</td> <td>始期 2026年02月28日</td> </tr> <tr> <td>契約相手方氏名</td> <td>株式会社 E・B・S</td> <td>工 期</td> <td>終期 2027年02月26日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">契約相手方住所</td> <td colspan="2">兵庫県姫路市夢前町前之庄479番地</td> </tr> <tr> <td>契約年月日</td> <td>2026年02月27日</td> <td>契約金額</td> <td>114,620,000 円</td> </tr> </table>	工 事 名		姫路市立砥堀小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備新設工事		工 事 場 所		姫路市砥堀1240番地3外		工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2026年02月28日	契約相手方氏名	株式会社 E・B・S	工 期	終期 2027年02月26日	契約相手方住所		兵庫県姫路市夢前町前之庄479番地		契約年月日	2026年02月27日	契約金額	114,620,000 円	工 事 概 要	受変電設備改修及び屋内運動場空調設備の設置 姫路市立砥堀小学校 受変電設備一式 パッケージ形空調機 8組(室外機8台 室内機8台) 姫路市立豊富小中学校後期課程 受変電設備一式 パッケージ形空調機 10組(室外機10台 室内機10台)
工 事 名		姫路市立砥堀小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備新設工事																								
工 事 場 所		姫路市砥堀1240番地3外																								
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2026年02月28日																							
契約相手方氏名	株式会社 E・B・S	工 期	終期 2027年02月26日																							
契約相手方住所		兵庫県姫路市夢前町前之庄479番地																								
契約年月日	2026年02月27日	契約金額	114,620,000 円																							

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2026年02月13日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立香寺中学校外1校屋内運動場空調設備新設工事			工 事 概 要	屋内運動場空調設備の設置 姫路市立香寺中学校 ガスエンジンヒートポンプ式空調機 3系統 (室外機3台 室内機12台) 姫路市立香呂小学校 ガスエンジンヒートポンプ式空調機 3系統 (室外機3台 室内機10台)
工 事 場 所	姫路市香寺町岩部293番地外				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	前川設備工業 株式会社		終期 2026年10月05日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市書写1280-1				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	101,090,000 円		

工 事 名	清水橋水管橋移設(その1)工事			工 事 概 要	GXφ75 施工延長 7m GXφ100 施工延長 2m GXφ200 施工延長 1m GXφ300 施工延長 31m GXφ350 施工延長 29m 仕切弁 7箇所
工 事 場 所	姫路市香寺町犬飼地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	栄伸工業 株式会社		終期 2026年06月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿二丁目1番34号				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	35,762,347 円		

工 事 名	西庄地内配水管布設工事			工 事 概 要	EFφ100 施工延長 265m 仕切弁 1箇所 消火栓 2箇所
工 事 場 所	姫路市西庄地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	広吉組工業 株式会社		終期 2026年07月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小坂66-23				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	18,487,431 円		

工 事 名	林田町口佐見No.5マンホールポンプ設置工事			工 事 概 要	林田町口佐見におけるマンホールポンプを設置する工事 一式 No.5マンホールポンプ場 水中ポンプ 2台 引込開閉盤 1面 ポンプ制御盤 1面 遠方監視装置 1台 投込み式水位計 1組 浮子転倒式スイッチ 1組
工 事 場 所	姫路市林田町口佐見地内				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	ヒメデン 株式会社		終期 2026年08月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀甲1945番地の4				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	19,734,000 円		

工 事 名	福井マンホールポンプ場改築工事			工 事 概 要	福井マンホールポンプ場のポンプ設備改築に係る機械設備工事 一式 マンホールポンプ場水中ポンプ 2台
工 事 場 所	姫路市網干区福井地内				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2026年02月28日		
契約相手方氏名	株式会社 ナカシマテクノス		終期 2027年02月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保甲878番地				
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	16,262,400 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2026年02月13日
-------	-------------

工 事 名	家島坊勢島間海底送水管布設工事詳細設計委託			工 事 概 要	詳細設計 海底送水管 一式 地上配管 一式 接続ピット 2箇所 電気設計 一式	
工 事 場 所	姫路市家島町真浦地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	上水道及び工業用水道	工 期			始期 2026年02月28日
契約相手方氏名	オリジナル設計 株式会社 兵庫営業所					終期 2026年09月30日
契約相手方住所	兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-3-2					
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	23,442,302 円			

工 事 名	水尾川第三ポンプ場耐震補強及び外部改修外工事実施設計委託			工 事 概 要	水尾川第三ポンプ場における耐震補強外詳細設計業務 一式	
工 事 場 所	姫路市飾磨区中浜町三丁目111番地					
工 事 種 別	土木コンサルタント	下水道	工 期			始期 2026年02月28日
契約相手方氏名	株式会社 三水コンサルタント 神戸事務所					終期 2026年10月30日
契約相手方住所	兵庫県神戸市須磨区川上町3丁目1番12号					
契約年月日	2026年02月27日	契 約 金 額	29,218,200 円			