

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和8年(2026年)2月13日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	入船幹線(その2)布設替工事	管工事		259,775,000	236,910,000	1.00068	237,071,098
2	香寺町相坂地内配水管布設替工事	管工事		243,858,000	222,195,000	1.00093	222,401,641
3	坊主町地内外配水管布設替工事	管工事		147,998,000	134,409,000	1.00038	134,460,075
4	白鳥台三丁目地内(その7)下水道管更生外工事	土木工事	管更生	195,123,000	177,803,000	1.00054	177,899,013
5	神和町地内外下水道管更生工事	土木工事	管更生	170,602,000	155,279,000	1.00017	155,305,397
6	加納原田準幹線下水道工事	土木工事		11,356,000	10,148,000	1.00072	10,155,306
7	太子幹線(13工区)舗装本復旧工事	ほ装工事		66,274,000	59,895,000	1.00051	59,925,546
8	城見町地内舗装本復旧工事	ほ装工事		32,629,000	29,337,000	1.00067	29,356,655
9	保城浄水場管理棟照明設備更新工事	電気工事		11,518,000	10,487,000	1.00014	10,488,468
10	姫路市立砥堀小学校外1校受変電設備改修及び屋内運動場空調設備新設工事	電気工事		111,061,000	102,066,000	1.00077	102,144,590
11	姫路市立香寺中学校外1校屋内運動場空調設備新設工事	管工事		97,512,000	89,711,000	1.00004	89,714,588
12	清水橋水管橋移設(その1)工事	管工事		36,083,000	32,507,000	1.00004	32,508,300
13	西庄地内配水管布設工事	管工事		18,721,000	16,782,000	1.00100	16,798,782
14	林田町口佐見No.5マンホールポンプ設置工事	機械器具設置工事		18,615,000	16,650,000	1.00095	16,665,817
15	福井マンホールポンプ場改築工事	機械器具設置工事		14,835,000	13,297,000	1.00026	13,300,457
16	家島坊勢島間海底送水管布設工事詳細設計委託	土木コンサルタント		26,522,000	21,295,000	1.00053	21,306,286
17	水尾川第三ポンプ場耐震補強及び外部改修外工事実施設計委託	土木コンサルタント		27,116,000	21,775,000	1.00030	21,781,532

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)