

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2026年04月23日
-------	-------------

工 事 名	荒川72号線配水管移設工事			工 事 概 要	EFφ50 施工延長 34m 仕切弁 1箇所	
工 事 場 所	姫路市苫編地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2026年05月01日
契約相手方氏名	株式会社 桑名設備		工 期			終期 2026年07月31日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区山崎208番地					
契約年月日	2026年04月30日	契 約 金 額	5,432,772 円			

工 事 名	的形町の形地内配水管撤去工事			工 事 概 要	TDφ150 撤去延長 80m	
工 事 場 所	姫路市の形町の形地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2026年05月01日
契約相手方氏名	株式会社 喜多工業		工 期			終期 2026年07月31日
契約相手方住所	兵庫県姫路市の形町の形1807番地3					
契約年月日	2026年04月30日	契 約 金 額	7,357,323 円			

工 事 名	姫路市花の北市民広場受変電設備改修工事			工 事 概 要	受変電設備の改修	
工 事 場 所	姫路市増位新町二丁目12番地					
工 事 種 別	電気工事		工 期			始期 2026年05月01日
契約相手方氏名	株式会社 信領電設		工 期			終期 2027年02月17日
契約相手方住所	兵庫県姫路市北平野四丁目6番20号					
契約年月日	2026年04月30日	契 約 金 額	7,040,000 円			

工 事 名	姫路市立家島小学校教室改修工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立家島小学校教室改修工事	
工 事 場 所	姫路市家島町真浦2141番地					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期			始期 2026年05月01日
契約相手方氏名	有限会社 一級建築士事務所 アトリエフォルム		工 期			終期 2026年09月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市西新町110番地1					
契約年月日	2026年04月30日	契 約 金 額	7,480,000 円			