

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2026年05月19日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 高岡198号線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 98 m 舗装工 A = 382 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市東今宿一丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2026年05月27日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 安室組コーポレーション | 工 期 | 終期 2026年09月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市上手野421 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,563,949 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 水上127号線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 110 m 舗装工 A = 365 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市西中島地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2026年05月27日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 栄光技建 | 工 期 | 終期 2026年09月18日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市野里506番地5 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,477,893 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 谷外11号線外1路線安全安心生活道路整備工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 34 m 排水構造物工 L = 11 m 舗装工 A = 62 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾東町豊国地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2026年05月27日 | | |
| 契約相手方氏名 | ヒロ工業 | 工 期 | 終期 2026年08月31日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市花田町小川748-5 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,945,600 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 工 事 名 | 曾左21号線道路補修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 139 m 排水構造物工 L = 104 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市六角地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2026年05月27日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 三翔土建 | 工 期 | 終期 2026年09月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市書写2603番地の3 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 3,669,746 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 工 事 名 | 旧姫路市立遊漁センター管理棟解体工事設計委託 | | | 工 事 概 要 | 下記の工事に伴う設計委託 旧姫路市立遊漁センター管理棟解体工事 |
| 工 事 場 所 | 姫路市の形町福泊地先 | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント | 工 期 | 始期 2026年05月27日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 建築設計フジモト | 工 期 | 終期 2026年10月16日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾東町庄19-7 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,970,000 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2026年05月19日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|-------------|------------------|--|----------------|
| 工 事 名 | 姫路市立網干小学校校庭整備測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 測量業務 一式 (平面測量 A = 900 m ² 縦横断測量 L = 0.05 km 校庭整備計画等策定業務 一式 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区新在家897番地1 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | | 工 期 | | | 始期 2026年05月27日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 真生技建 | | 工 期 | | | 終期 2026年07月31日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市大津区北天満町104番地の2 | | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,640,000 円 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|-------------|------------------|--|----------------|
| 工 事 名 | 姫路市立林田中学校校庭整備測量設計委託 | | | 工 事 概 要 | 測量業務 一式 (平面測量 A = 600 m ² 、縦横断測量 L = 0.06 km) 校庭整備計画等策定業務 一式 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市林田町林田33番地 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 測量 | | 工 期 | | | 始期 2026年05月27日 |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 ぶん測量設計 | | 工 期 | | | 終期 2026年07月31日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄2827番地 | | | | | |
| 契約年月日 | 2026年05月26日 | 契 約 金 額 | 2,208,800 円 | | | |