加算点内訳表：（仮称）姫路市立荒川南小学校新築工事

番号	業　者　名	施工計画				企業の施工能力	配置予定技術者の施工能力	品質管理	担い手確保	社会貢献等	減点（指名停止措置の履歴）	合　計
		工程管理上の工夫	品質確保	安全確保	周辺環境への配慮							
1	立・赤鹿共同企業体	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.50	1.00	1.00	0.75	0.00	**11.25**
2	ノバック・平錦共同企業体											**辞退**