

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2026年06月23日

工 事 名				八幡1号線・八幡58号線交差点改良工事		工 事 概 要	施工延長　L＝40m		
工 事 場 所				姫路市広畑区蒲田地内			排水構造物工　L＝30m 舗装工　　A＝79m ²		
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期　2026年07月01日				
契約相手方氏名		株式会社　竹内住設			終期　2026年09月18日				
契約相手方住所				兵庫県姫路市広畑区蒲田1丁目144番地					
契約年月日		2026年06月30日		契 約 金 額			3,873,509　円		

工 事 名				工 事 概 要	施工延長 L = 4 4 m 土間コンクリート工 A = 1 1 9 m 2
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2026年07月01日		
契約相手方氏名			終期 2026年09月30日		
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名	(北部) 菅野 2 3 1 号線道路補修工事				工 事 概 要	施工延長 L = 3 7 m 排水構造物工 L = 2 3 m 舗装工 A = 1 0 3 m ²	
工 事 場 所	姫路市夢前町古瀬畑地内						
工 事 種 別	土木工事		工 期	始期 2026年07月01日			
契約相手方氏名	真改 株式会社		工 期	終期 2026年10月16日			
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町菅生潤 6 5 番地 8						
契約年月日	2026年06月30日	契 約 金 額	2,793,976 円				

工 事 名	姫路市立手柄保育所解体工事設計委託				工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 姫路市立手柄保育所解体工事
工 事 場 所	姫路市手柄 9 1 番地					
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期	始期 2026年07月01日		
契約相手方氏名	N i c h e 建築設計 株式会社		工 期	終期 2027年01月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市立町 5 5 番地日興ビル 3 0 1 号					
契 約 年 月 日	2026年06月30日	契 約 金 額	4,510,000 円			

工 事 名		姫路市立安室小学校運動場整備測量設計委託		工 事 概 要	測量業務 一式（平面測量 A＝7, 6 0 0 m ² 、縦横断測量 L＝0. 0 9 k m） 運動場整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所		姫路市田寺六丁目 1 1 番 1 2 号			
工 事 種 別		測量	工 期 始期 2026年07月01日		
契約相手方氏名		有限会社 フィールドアート	工 期 終期 2026年12月11日		
契約相手方住所		兵庫県姫路市夢前町護持 3 8 番地			
契 約 年 月 日		2026年06月30日	契 約 金 額 3,458,730 円		

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年06月23日
-------	-------------

工 事 名					姫路市立別所小学校運動場整備測量設計委託		工 事 概 要	測量業務 一式（平面測量 A＝5, 200 m ² 、縦横断測量 L＝0.07 km） 運動場整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所					姫路市別所町別所673番地			
工 事 種 別			測量		工 期	始期 2026年07月01日		
契約相手方氏名			大伸開発 株式会社		期	終期 2026年12月11日		
契約相手方住所					兵庫県姫路市北条一丁目78番地			
契 約 年 月 日		2026年06月30日		契 約 金 額		3,235,455 円		