

契 約 の 内 容

入札年月日 2026年07月23日

工 事 名				工 事 概 要	基礎工（雑石）	L＝2 4 5． 5 8 m	
工 事 場 所					基礎工（捨石）	L＝2 7 0． 1 3 m	
工 事 種 別		土木工事	海洋土木		工期	本体工（ブロック製作）	N＝3 0 6 個
契約相手方氏名		晃進建設 株式会社				終期	本体工（場所打式）
契約相手方住所					兵庫県姫路市広畑区東新町三丁目 2 1 番地		
契 約 年 月 日		2026年10月05日	契 約 金 額		426, 889, 260 円		

工 事 名	高木四郷幹線（２工区）下水道管更生工事				工事概要	内径８００mm管更生工　L＝７４６m 付帯工　１式
工 事 場 所	姫路市四郷町上鈴地内外					
工 事 種 別	土木工事	管更生	工 期	始期　２０２６年０８月０６日		
契約相手方氏名	株式会社　ハマダ		工 期	終期　２０２７年０３月３０日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２					
契 約 年 月 日	２０２６年０８月０５日	契 約 金 額	２６８,０７０,０００　円			

工 事 名	高尾町地内（その２）下水道管更生工事				工 事 概 要	内径 7 0 0 mm管更生工　L＝3 9 m　内径 8 0 0 mm管更生工　L＝6 4 m 内径 1 3 5 0 mm管更生工　L＝3 9 m　内径 1 5 0 0 mm管更生工　L＝3 5 m 人孔更生工　N＝5 基　付帯工　１式
工 事 場 所	姫路市高尾町地内					
工 事 種 別	土木工事	管更生	工 期	始期　2026年08月06日		
契約相手方氏名	株式会社　石本建設		終期	2027年06月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区吾妻町二丁目 2 2 番地の 4					
契 約 年 月 日	2026年08月05日	契 約 金 額	195, 274, 200　円			

工 事 名				旧日出車庫解体工事		工 事 概 要	日出車庫の解体 解体に係る延床面積 4 3 9 4 m ² 上記に係る解体撤去工事一式
工 事 場 所				姫路市日出町二丁目 1 3 番 1			
工 事 種 別		建築工事		工 期	始期 2026年10月06日		
契約相手方氏名			坂上建設 株式会社		終期 2027年10月20日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市飾磨区城南町三丁目 4 6 番地			
契 約 年 月 日		2026年10月05日	契 約 金 額		239, 800, 000 円		