

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2026年07月23日

工 事 名					工 事 概 要	内径800mm管更生工 L=746m 付帯工 1式	
工 事 場 所							
工 事 種 別		土木工事	管更生	工 期			始期 2026年08月06日
契約相手方氏名		株式会社 ハマダ		工 期			終期 2027年03月30日
契約相手方住所							
兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12							
契 約 年 月 日		2026年08月05日	契 約 金 額	268,070,000 円			

工 事 名					高尾町地内（その2）下水道管更生工事		工 事 概 要	内径700mm管更生工 L=39m 内径800mm管更生工 L=64m 内径1350mm管更生工 L=39m 内径1500mm管更生工 L=35m 人孔更生工 N=5基 付帯工 1式
工 事 場 所					姫路市高尾町地内			
工 事 種 別		土木工事		管更生	工 期	始期 2026年08月06日		
契約相手方氏名		株式会社 石本建設			工 期	終期 2027年06月30日		
契約相手方住所					兵庫県姫路市広畑区吾妻町二丁目22番地の4			
契 約 年 月 日		2026年08月05日		契 約 金 額	195,274,200 円			