

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2026年08月20日

工 事 名				飾磨南北線防護柵設置外工事		工 事 概 要	施工延長	L = 4 2 5 . 3 m	
工 事 場 所				姫路市飾磨区細江地内外			防護柵工	L = 5 1 m	
工 事 種 別		土木工事	交通安全工事	工 期	始期		2026年08月28日	舗装工	A = 1 8 m 2
契約相手方氏名			有限会社 安全施設工業		終期		2026年11月30日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市田寺東三丁目 4 番 1 3 号					
契 約 年 月 日		2026年08月27日		契 約 金 額			3,052,220 円		

工 事 名				工 事 概 要	柵工 L = 8 2 m 場所打擁壁工 L = 6 m 樹木伐採・抜根工 N = 1 7 3 本
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2026年08月28日 終期 2026年11月27日		
土木工事					
契約相手方氏名		アクセスロード 有限会社			
契約相手方住所					
兵庫県姫路市飾磨区構 4 丁目 3 1 2					
契 約 年 月 日		2026年08月27日		契 約 金 額	3,952,661 円

工 事 名				工 事 概 要	橋長 L = 4. 0 0 m (上部工形式：単純R C 中実床版橋) 橋梁補修工 1 式	
工 事 場 所						
工 事 種 別		工 期	始期 2026年08月28日			
契約相手方氏名			終期 2027年01月29日			
契約相手方住所						
契約年月日		契 約 金 額				

工 事 名	東山西川外ゲート撤去工事				工 事 概 要	ゲート撤去 N = 2 箇所
工 事 場 所	姫路市東山地内外					
工 事 種 別	鋼構造物工事		工 期	始期 2026年08月28日		
契約相手方氏名	山縣工業 株式会社		工 期	終期 2026年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区中浜町二丁目 6 2 番地の 1					
契 約 年 月 日	2026年08月27日	契 約 金 額	3,520,000 円			

工 事 名	旧庄田共同浴場解体撤去工事設計委託					工 事 概 要	下記の工事に伴う設計委託 旧庄田共同浴場解体撤去工事
工 事 場 所	姫路市庄田 1 2 2 番地						
工 事 種 別	建築コンサルタント		工 期	始期	2026年08月28日		
契約相手方氏名	株式会社 藤沢一級建築事務所		期	終期	2027年01月25日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区亀山 7 6 番地						
契 約 年 月 日	2026年08月27日		契 約 金 額	3,465,000 円			

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2026年08月20日

工 事 名				荒川 6 9 号線外 2 路線測量設計委託		工 事 概 要	測量業務 L = 0 . 1 8 k m 設計業務 L = 0 . 1 8 k m
工 事 場 所				姫路市苫編地内			
工 事 種 別		測量		工 期	始期 2026年08月28日		
契約相手方氏名		株式会社 オキヅカ測量設計事務所			終期 2027年03月19日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市広畑区城山町 2 番地 9			
契 約 年 月 日		2026年08月27日	契 約 金 額		3, 433, 952 円		

工 事 名				下野公園物件調査委託		工 事 概 要	附帯工作物の調査及び算定 N = 1 戸 建物等の残地移転要件の該当性の検討 N = 1 権利者
工 事 場 所				姫路市広畑区西蒲田地内外			
工 事 種 別		補償コンサルタント	物件	工 期	始期 2026年08月28日		
契約相手方氏名		株式会社 エルテック			終期 2026年12月18日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市北条永良町 2 4 6 番地			
契 約 年 月 日		2026年08月27日	契 約 金 額		2, 530, 000 円		