# 契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

| 入札年月日 | 2026年10月05日 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 城西１１号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝８８ｍ<br>排水構造物工　Ｌ＝３２ｍ<br>舗装工　Ａ＝２８０㎡ |
| 工事場所 | 姫路市山野井町地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　北谷建設 | | 終期　2027年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市田寺七丁目２番１号 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 5,621,777 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 落合川改修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝２１ｍ<br>ボックスカルバート　Ｌ＝３ｍ<br>Ｌ型水路　Ｌ＝１６ｍ |
| 工事場所 | 姫路市四郷町山脇地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社　野崎建設工業 | | 終期　2027年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市兼田３０番地８ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 7,660,831 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 八木１６号線舗装改良工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝６５ｍ<br>舗装工　Ａ＝４７４㎡<br>区画線工　１式 |
| 工事場所 | 姫路市木場地内 | | | | |
| 工事種別 | ほ装工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　テルミック | | 終期　2027年01月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市白浜町甲２１４６番地１ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 6,262,305 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 広畑区才地内舗装本復旧工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝２９８ｍ<br>舗装工　Ａ＝１０９１ｍ２<br>区画線工　一式 |
| 工事場所 | 姫路市広畑区才地内 | | | | |
| 工事種別 | ほ装工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社　郁雄建設 | | 終期　2027年01月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田１６２１番地の４７ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 8,059,407 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 大津区勘兵衛町一丁目地内排水路改修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝４３ｍ<br><br>嵩上工　Ｌ＝４３ｍ |
| 工事場所 | 姫路市大津区勘兵衛町一丁目地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　塩津建設 | | 終期　2027年02月12日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市大津区真砂町２４番地２ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 6,266,406 円 | | |

# 契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

| 入札年月日 | 2026年10月05日 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 豊富１３７号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝６１ｍ<br>排水構造物工　Ｌ＝５９ｍ<br>舗装工　Ａ＝３６１㎡ |
| 工事場所 | 姫路市豊富町御蔭地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　高田組 | | 終期　2027年02月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市豊富町豊富３７２２番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 7,033,379 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 山田３５号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝１７４ｍ<br>排水構造物工　Ｌ＝４９ｍ<br>舗装工　Ａ＝５７４㎡ |
| 工事場所 | 姫路市山田町牧野地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　エスアール | | 終期　2027年02月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市香寺町須加院１３０番地１１ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 8,450,112 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | （北部）香呂６８号線道路整備工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝５１ｍ<br>排水構造物工　Ｌ＝４９ｍ<br>舗装工　Ａ＝２１８㎡ |
| 工事場所 | 姫路市香寺町香呂地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社　やしま | | 終期　2027年02月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市香寺町広瀬２番地８ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 6,013,405 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | （北部）鹿谷１７１号線道路補修工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝６０．０ｍ<br>排水構造物工　Ｌ＝３７ｍ<br>舗装工　Ａ＝１４０ｍ２ |
| 工事場所 | 姫路市夢前町神種地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 拓陽建設 | | 終期　2027年01月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町護持２７６番地の１ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 4,916,136 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 林道整備事業　林道雪彦峰山線法面整備工事 | | | 工事概要 | 簡易法枠工　Ａ＝２０８ｍ２<br>伐採工　１式 |
| 工事場所 | 姫路市夢前町山之内地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | 工期 | 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | あおい建設 | | 終期　2027年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄３１１４番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 7,124,784 円 | | |

# 契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

| 入札年月日 | 2026年10月05日 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 小坂公園フェンス設置工事 | | | 工事概要 | 柵工　Ｌ＝２６ｍ |
| 工事場所 | 姫路市広畑区小坂地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | フェンス工事 | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　姫商 | | 終期　2027年01月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市仁豊野９４３番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 5,814,789 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 宮内川排水ポンプ場立入防止柵設置工事 | | | 工事概要 | 施工延長　Ｌ＝５０ｍ<br>フェンス設置工事　Ｌ＝３０ｍ<br>舗装工事　Ａ＝３９８ｍ２ |
| 工事場所 | 姫路市網干区大江島地内 | | | | |
| 工事種別 | 土木工事 | フェンス工事 | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 初鹿産業　有限会社 | | 終期　2027年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市嵐山町２５番地の４ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 8,078,418 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 姫路駅周辺地区大日線植栽工事 | | | 工事概要 | 道路植栽工<br>シャリンバイ　Ｎ＝８８６本<br>植栽維持工<br>支障木の抜根　Ｎ＝　１１本 |
| 工事場所 | 姫路市市之郷地内外 | | | | |
| 工事種別 | 造園工事 | | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社　山中造園 | | 終期　2027年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾東町塩崎６２７－１ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 5,005,000 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 好古園御屋敷の庭桂垣改修工事 | | | 工事概要 | 修景施設整備工（桂垣）　Ｌ＝９ｍ |
| 工事場所 | 姫路市本町６８番地 | | | | |
| 工事種別 | 造園工事 | | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 本池造園 | | 終期　2027年03月12日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市下手野４丁目６番５５号 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 5,610,000 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 神田川（２）ゲート改修工事 | | | 工事概要 | ゲート改修　Ｎ＝１式 |
| 工事場所 | 姫路市白浜町寺家一丁目地内 | | | | |
| 工事種別 | 鋼構造物工事 | | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社　エヌテック | | 終期　2027年03月17日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市神子岡前一丁目１番地の２５ | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 5,896,000 円 | | |

# 契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

| 入札年月日 | 2026年10月05日 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 姫路市立御国野小学校校庭クラブハウス外壁塗装等工事 | | | 工事概要 | 校庭クラブハウスの改修　外壁：２７０㎡　　防水：１７１㎡<br>上記に係る塗装工事　一式 |
| 工事場所 | 姫路市御国野町御着１０４９番地３ | | | | |
| 工事種別 | 塗装工事 | | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　チヨダ | | 終期　2027年02月19日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市安田四丁目２２番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 7,784,700 円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 網干３２０号線外１路線自転車利用環境整備設計委託 | | | 工事概要 | 整備計画図面・協議等資料の作成　Ｎ＝１式 |
| 工事場所 | 姫路市網干区津市場地内外 | | | | |
| 工事種別 | 土木コンサルタント | 道路 | 工期 始期　2026年10月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社　朝日コンサル　姫路営業所 | | 終期　2027年02月26日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市香寺町田野５４３番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2026年10月13日 | 契約金額 | 4,338,324 円 | | |