予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和8年 (2026年)10月19日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件　　名	業　種	詳 細 業 種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	坊勢南北線道路新設工事	土木工事		109,877,000	97,463,000	1.00034	97,496,137
2	高岡１５０号線道路改良工事	土木工事		60,910,000	54,921,000	1.00015	54,929,238
3	大津６６号線道路改良（その２）工事	土木工事		29,535,000	26,544,000	1.00008	26,546,123
4	英賀東線道路改良工事・飾磨区英賀地内下水道管移設工事	土木工事		18,221,000	16,316,000	1.00071	16,327,584
5	（北部）鹿谷１６４号線道路補修工事	土木工事		17,018,000	15,245,000	1.00042	15,251,402
6	姫路市立中寺小学校フェンス改修工事	土木工事		9,712,000	8,667,000	1.00014	8,668,213
7	豊富町神谷地内舗装本復旧工事	ほ装工事		26,573,000	23,759,000	1.00072	23,776,106
8	網干１５号線外１路線舗装改良工事	ほ装工事		18,512,000	16,521,000	1.00022	16,524,634
9	阿保地区阿保線舗装工事	ほ装工事		17,904,000	15,955,000	1.00029	15,959,626
10	白鳥台二丁目地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		12,234,000	10,864,000	1.00069	10,871,496
11	日出町二丁目地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		10,121,000	8,994,000	1.00062	8,999,576
12	姫路市営市川住宅３・４号棟駐輪場増築工事	建築工事		15,023,000	13,753,000	1.00022	13,756,025
13	姫路市立高岡西公民館大規模改修等（電気）工事	電気工事		23,944,000	21,821,000	1.00000	21,821,000
14	姫路市立高岡西公民館大規模改修等（機械）工事	管工事		28,598,000	26,162,000	1.00096	26,187,115
15	姫路市立砥堀小学校校庭クラブハウス外壁塗装等工事	塗装工事		10,566,000	9,284,000	1.00091	9,292,448
16	県道姫路停車場線下水道管移設工事実施設計委託	土木コンサルタント		10,617,000	8,528,000	1.00087	8,535,419