契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年10月28日

工事名	豊富南北線道路新設（その２）工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝１３８．６ｍ 擁壁工　Ｌ＝２７１ｍ 排水構造物工　Ｌ＝２９２ｍ 防護柵工　Ｌ＝１５０ｍ
工事場所	姫路市豊富町御蔭地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	株式会社　広築		終期　2027年06月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目１０番地の１１				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	75,364,327 円		

工事名	城西１２号線歩道改良工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝４２７．９ｍ 排水構造物工　Ｌ＝４２８ｍ 舗装工　Ａ＝４６７ｍ２
工事場所	姫路市本町地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	タナカ工業　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市城東町１１２番地３				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	38,506,820 円		

工事名	加納原田西線道路新設工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝１３５．８ｍ 排水構造物工　Ｌ＝１６９ｍ
工事場所	姫路市花田町加納原田地内外				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	アート開発　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿５番１６号				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	24,808,300 円		

工事名	加納原田準幹線外下水道工事			工事概要	内径２００mm管開削工　Ｌ＝１１６ｍ 人孔設置工　４箇所 汚水桝設置工　３箇所 付帯工　１式
工事場所	姫路市花田町加納原田地内外				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	アート開発　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿５番１６号				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	10,210,845 円		

工事名	今在家第二公園改良工事			工事概要	土系舗装工　Ａ＝６０ｍ２ ベンチ・テーブル工　Ｎ＝３基 柵工　Ｌ＝１２６ｍ 公園施設撤去工　Ｎ＝１式 樹木伐採・伐根工　Ｎ＝１１本
工事場所	姫路市飾磨区今在家二丁目地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	園田建設　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市岡田３５０－１				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	12,198,260 円		

契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年10月28日

工事名	姫路市立網干小学校校庭整備工事			工事概要	側溝工　Ｌ＝４３ｍ アスファルト舗装工　Ａ＝６７７㎡ インターロッキング舗装工　Ａ＝１０７㎡
工事場所	姫路市網干区新在家８９７番地１				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	鋼盛　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区興浜１３３０番地の４				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	11,696,995 円		

工事名	西庄地内外舗装本復旧工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝８１５ｍ 舗装工　Ａ＝３９０１ｍ２ 区画線工　一式
工事場所	姫路市西庄地内外				
工事種別	ほ装工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	有限会社　郁雄建設		終期　2027年03月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田１６２１番地の４７				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	41,537,662 円		

工事名	飯田地内舗装本復旧工事			工事概要	舗装工　Ａ＝１，０１７㎡
工事場所	姫路市飯田地内				
工事種別	ほ装工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	株式会社　シティクリエイト		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市手柄１丁目８１番地の３				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	17,145,728 円		

工事名	飾磨５０号線舗装改良工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝２０９ｍ 舗装工　Ａ＝１１５０ｍ２ 区画線工　一式
工事場所	姫路市飾磨区加茂東地内外				
工事種別	ほ装工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	松本工業　株式会社		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区西蒲田１０１７番地の８				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	14,632,487 円		

工事名	ＪＲ網干駅前土地区画整理地内配水管布設替工事			工事概要	ＥＦφ１００　施工延長　４８ｍ　仕切弁　１箇所 ＥＦφ１５０　施工延長　９４ｍ ＧＸφ１５０　施工延長　２７ｍ
工事場所	姫路市網干区和久地内				
工事種別	管工事	工期	始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	株式会社　フクスイ		終期　2027年05月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市勝原区宮田５０５				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	24,580,930 円		

契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年10月28日

工事名	英賀保駅周辺土地区画整理地内配水管移設工事			工事概要	ＧＸφ２００　施工延長　１５ｍ
工事場所	姫路市町坪地内				
工事種別	管工事		工期 始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	有限会社　かねひら水道設備		終期　2027年02月05日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区西蒲田２６９番地１				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	12,125,740 円		

工事名	姫路市立東光中学校校舎屋上防水改修工事			工事概要	校舎の改修　防水：１２４６㎡ 上記に係る防水工事　一式
工事場所	姫路市国府寺町８０番地				
工事種別	防水工事		工期 始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	関西瀝青工業　株式会社		終期　2027年03月08日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市川西４９番地の１				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	19,668,000 円		

工事名	東山排水ポンプ場整備工事詳細設計委託			工事概要	ポンプ場実施設計（詳細設計）　一式
工事場所	姫路市東山地内				
工事種別	土木コンサルタント	下水道	工期 始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	株式会社　日建技術コンサルタント　兵庫営業所		終期　2027年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区野田町１６４番地				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	51,865,000 円		

工事名	都市計画道路西門線物件調査（その１）委託			工事概要	非木造建物調査　Ｎ＝５棟 附帯工作物調査　Ｎ＝１箇所 移転工法案の作成　Ｎ＝１事業所 その他の調査　Ｎ＝１式
工事場所	姫路市広畑区大町三丁目地内				
工事種別	補償コンサルタント	物件	工期 始期　2026年11月12日		
契約相手方氏名	株式会社　キミコン　兵庫支店		終期　2027年03月19日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山３丁目１０番２号				
契約年月日	2026年11月11日	契約金額	28,600,000 円		